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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Dzial: 4 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w obiekcie budowlanym - w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna

Zagadnienia niniejszej ST dotycza wszystkich robdt budowlanych niezbednych do realizacji
przedsiewzigcia dot. ,, BUDOWA BUDYNKU CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ W
SANOKU”.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ - budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii,
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ - urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia placu budowy,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ - dokumentacj¢ budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, wykonana przez Kierownika Robot
Wykonawczych dla Konserwatora Zabytkow,

kierowniku robét - nalezy przez to rozumie¢ — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot upowazniona
do kierowania robotami na obiektach zabytkowych i do wystgpowania w jego imieniu oraz
odpowiedzialna przed Konserwatorem Zabytkow,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ —pozytywng oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,



wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ —wyrdb w rozumieniu przepisdOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows,

materialach - nalezy przez to rozumie¢ —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ —zgodno$¢ wykonywanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli takie granice tolerancji nie zostaly okreslone

-z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6ét budowlanych,
organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ —organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001t Nr 5, poz. 42 z pdzn. zmianami),

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ —dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

poleceniu Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumie¢- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie- nalezy przez to rozumie¢ —osobg¢ uprawniong, osobe¢ prawng lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentacji projektowej,

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ —ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrolg jakosci 1 ilosci wykonywanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich- oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN) lub
dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wspolnym Sitowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ z silownika gltéwnego oraz sitownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okre§lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe

z dniem 20 grudnia 2003.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi uwzgledniaé:

e zabezpieczenie pomieszczen nieremontowanych i remontowanych;
e transport i przechowywanie materiatdw zgodnie z ustaleniami z Inwestorem;



e wykonywanie prac w godzinach ustalonych z Inwestorem;
stosowanie przepustek na wjazd na teren przed remontowanym budynkiem;
e uzgodnienic z Administratorem zakresu wykorzystywania pomieszczen 1 terenu przez
Wykonawce .
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w wyznaczonym terminie — okreslonym w dokumentach umowy - przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z projektem , ST i normami przedmiotowymi
Wykonawca realizuje przedsigwzigcie zgodnie z Projektem, ST i normami przedmiotowymi.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Projekcie

1 w specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego w Specyfikacjach i normach przedzialu tolerancji. Ocena zgodnos$ci robdt bedzie
dokonywana na kazdym etapie prac.

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiajgcy dokona rozstrzygnigcia
powolujac si¢ na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedz¢ wlasng lub osob
trzecich.

1.5.4. Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.
W stosunku do powolanych w kontrakcie norm i przepisOw moga by¢ roéwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajacy rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy — pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu ci najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajagcego. W przypadku gdy
Zamawiajacy stwierdzi iz zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w Kontrakcie.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji natynkowej i podtynkowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen na
terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadatl za wszelkie spowodowane przez jego dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji i urzadzen w
remontowanych pomieszczeniach.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez pracownikéw wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak

rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy a w szczeg6lnosci:

— zadba¢ aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

—  zapewnic i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢ ze
wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650)

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogoélne
Materialy musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom kontraktu.

Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spelnig przy tym wszystkie wymogi przytoczone w tym
zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.

1.2. Zrédta uzyskania materialéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania

materiatow i odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych

i inne dokumenty zgodne z wymogami Prawa Budowlanego.

Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi takze inne informacje o materialach jak: dane
techniczne, sktad chemiczny itp. Wykonawca nie ztozy zamowienia materiatdbw u innego dostawcy niz
wymienionego w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego. Wykonawca pokryje
wszelkie dodatkowe koszty powstale w wyniku takiej zmiany. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania ST, norm, aprobat technicznych w czasie
postgpu robot.

1.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Do sktadowania materiatow oraz wytwarzania



zapraw Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pomieszczenie oraz c¢ze¢S¢ na zapleczu parkingu, ktéry
Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot, Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowsa.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych towardw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Na gruz rozbiorkowy nalezy - na
zapleczu dziedzinca wewngtrznego- ustawi¢ kontener. Miejsce zostanie wyznaczone przez uzytkownika
obiektu. Sposob transportu - transport materiatow reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

1.4. Zasady ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa lub Kontraktem oraz za jako$é

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Projektem, Specyfikacjami,
Harmonogramem Rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi Wykonawca; koszt
uzycia energii elektrycznej i wody dla celdéw wykonania robot oraz dla celow socjalnych, obcigza
Zamawiajagcego sposOb wykonania i1 transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawce
wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robdt na dziedzincu budynku
Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore beda narazone na zabrudzenia tj.: do
obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne sprzatanie ciggéw komunikacyjnych wewnatrz
budynku jak i na dziedzincu -eksploatowanych przez Wykonawce

w czasie prowadzenia robot remontowych; w czasie wykonywania robot w godzinach urzedowania

i zabrudzenia ciagéw komunikacyjnych, Wykonawca na biezgco bedzie musial dokonywac ich sprzatania;
za nie wywigzanie si¢ z obowigzku utrzymania czystosci Zamawiajacy bedzie obcigzal Wykonawce karg
umowng; wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie
uzytecznosci publicznej; do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie

i wydzielenie placu gdzie beda wykonywane roboty pomocnicze (odgrodzenie od stanowisk
parkingowych);, obowigzkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie pomieszczen (gdzie beda wykonywane
roboty remontowe) w taki sposob aby kurz i py nie przedostawat na korytarze

i do pomieszczen sgsiednich;

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, w trakcie realizacji robot dostep do WC w budynku oraz
pomieszczenie na cele biurowe i socjalne.



Do skltadowania materialdow oraz wytwarzania zapraw Zamawiajacy udostepni Wykonawcy czeS¢
parkingu, ktory Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje, gruz rozbiorkowy bedzie musiat by¢ na
biezaca wywozony, nie bedzie mogt by¢ skladowany na dziedzincu wewngtrznym; dopuszcza si¢
ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu skltadowania gruzu; pomieszczenia przeznaczone
do remontu bedg przekazywane sukcesywnie wedtug weze$niej ustalonego harmonogramu;

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci roboét 1 stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw ktére budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte Iub ulepszone z wlasnej
woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez inspektora
Nadzoru, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych

o0 dzialania wlasne lub osdb, ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych.

W przypadku niezadawalajacych wynikow tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora
nadzoru lub innych oséb oraz podmiotdéw kontrolujacych jako$¢ prowadzonych prac.

1.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore;

o Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow.
o Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materialy , ktére nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucone.

1.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiagzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawceg w okresie od przekazania budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku bgda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technik, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robo6t bedzie sporzadzany — w zalezno$ci od umowy z Zamawiajacym — i bedzie sie¢
sprowadzat do szacunkowego okres§lania zaawansowania robot w formie elementow scalonych.

8. ODBIOR PRAC

1.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom;



Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
Odbiorowi czgsciowemu,
Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych;
Odbiorowi koncowemu;
Odbiorowi w okresie rekojmi;
Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji
e (Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot

oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ww. robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru oraz
konserwator , ktory wykonywat program konserwatorski.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie —
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan np. laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.2. Odbiodr czeSciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, Inspektor Robot Konserwatorskich przy udziale
osoby ktdéra wykonata program konserwatorski

1.3. Odbiér koncowy
1.3.1. Ogoélne zasady odbioru koncowego
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i

wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 8.2.2
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badania i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST tolerancji

i niec ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego



Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot;

Specyfikacje ze wszystkimi zmianami ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji;

Protokoty odbiorow roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu;

Protokoty odbiorow czg§ciowych;

Dzienniki budowy;

Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST;

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

1.4. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi gwarancji.

Odbioér po uplywie okresu rgkojmi 1 gwarancji-pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbior koncowy robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

1.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest ryczattowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowej, zgodnie z umowa o
prace objete umowa. Wykonawca otrzyma naleznosci tylko za kompleksowe wykonanie danych robot
objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w umowie nie przewidujg inaczej Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.

Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych
dokumentow:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okres§lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposoboéw znakowania ich znakiem budowlanym



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45100000-8

I. WSTEP

1.

II.

I11.

Iv.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt przygotowawczych.

Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych.

. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopdéw pod
fundamenty obiektu wg pkt.1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi
obowigzujagcymi przepisami 1 wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub
Polskimi Normami.

Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera

Materialy
Nie wystepuja

Sprzet
Wykonawca przystepujagcy do robot przygotowawczych powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem: elektronarzedzia, kilofy, topaty, szpadle, taczki

Transport

Transport urobku w postaci gruzu, galgzi i1 innych elementow przewozi¢ taczkami
bezposrednio na srodki transportu samochodowego.

Wykonanie robat.

1) W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ niwelacje terenu.

2)  Wpykona¢ organizacj¢ placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla samochodoéw
dostawczych, wywrotek lub dzwigu samojezdnego oraz betonowozu.

3) Zaplanowac i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materialow oraz prefabrykatow wraz
z zapewnieniem dojazdu.

Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych kierownik robot powinien przyjac
podstawowe punkty state 1 charakterystyczne, tworzace ukfad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjnych 1 wysokos$ciowych. Przyjecie punktow statych powinno by¢
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym 1 z
okresleniem ich wspotrzednych. Przejecie punktow pomiarowych nalezy odnotowaé
w dzienniku budowy.

2. Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone,
aby nie nastgpilo ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mrodz, roboty
budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do
wykonawcy robot.

3.  Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a
rzedne ich wykresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢
wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie
zmienily swojego polozenia, 1 chronione byly przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.



4.

Spis stalych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢
przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu
wykonawcy przed rozpoczgciem robdt ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

I.

4.

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

1) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot
ziemnych oraz do ksztattu budowli 1 poszczegdlnych jej elementow;
wyznaczanie podtuznych 1 poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba 1 innych
osi, obrysow, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

2) wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie (a w razie potrzeby 1 na terenie
budowli) odpowiedniej liczby punktow wysokosciowych (reperdéw)
nawigzanych do osnowy
geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowigzkowo punkty wysokosciowe
powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

3) wyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu
skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w

nawigzaniu do geodezyjnych  wyznaczonych punktow  sytuacyjnych i

wysokosciowych. Poszczegdlne elementy Iub czeSci budowli powinny by¢

wyznaczane w taki sposob, aby istniala mozliwos¢ pelnego korzystania z nich
podczas realizacji budowy.

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zar6wno w odniesieniu do osnowy

podstawowej, jak 1 roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego

obiektu, wykonywanych robdt ziemnych lub jej etapow i1 odcinkow. Wymagana dla
danego obiektu doktadnos¢ pomiarow powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem
budowy i wpisana do dziennika budowy.

Na zadanie wykonawcy robdt powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez wykonawce i

inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

Wyznaczanie konturow budynkow i obiektow inzynierskich

I.

2.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu

zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i

krawedzi wykopow powinny by¢ trwale wytyczone na tawach ciesielskich,

umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie

zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzoér techniczny

inwestora 1 potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢

wykonane tylko do realizacji robdt ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, e

doktadno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktow zatamania obrysu moze

wynosi¢ £ 5 cm.

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co

najmniej obejmowac:

. wytyczenie obrysu budynku do wykonania rob6dt ziemnych,

. wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

1)  punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

2)  punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary
miedzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,

3) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gltéwnych
terenowej siatki geodezyjnej,

4)  rozmieszczenie punktow roboczych i1 ich wysokosci odniesione do poziomu
stanu zerowego budynku lub budowli 1 do ukfadu wysokos$ciowego, w jakim
zostata wykonana mapa do celow projektowych.



6. Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy,
zawierajaca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna
znajdowac si¢ u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Jezeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obshugi geodezyjnej w
trakcie wykonywania robot budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian nos$nych
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 1,0 cm.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1. Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
robdt dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uklad pomiarowy na
placu budowy, szkice sporzadzone przez obsluge geodezyjng na terenie budowy,
sprawdzania techniczne z pomiarow z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi
(uzytkownikowi) w chwili przejecia przez niego obiektu do eksploatacji.
Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralna cz¢$¢ dokumentacji wykonanego
obiektu.

3. W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce 1
inwestora wyniki tych pomiardw stanowig integralng cze¢s¢ powykonawczej
dokumentacji geodezyjne;.

VII. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m3

VIII. ODBIOR ROBOT
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje

Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane z rozbiorka podlegaja
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

IX. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowaé zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

X. PRZEPISY POWIAZANE
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);[] Dz.U.

z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.2 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45111200-1

I. Wstep

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru wykopdéw pod fundamenty.

2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych.

3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopdéw pod fundamenty
obiektu wg pkt.1

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiasciwymi
obowigzujacymi przepisami 1 wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt 1 ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera

I1. Materialy
Nie wystepuja

I11. Sprzet

1. Sprzet do wykonywania robot. Wykop pod fundamenty
Do wykonywania wykopow recznych 1 mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczy¢
sprzet : lopaty, szpadle, kilofy, taczki, spychacze, koparki, tadowarki, oraz samochody
wywrotki.Ponadto wykonawca robot powinien posiada¢ sprzet do pompowania wody z
wykopu oraz do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia
robot.

2. Wydobywanie gruntu
Odspajanie 1 tadowanie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie z wywiezieniem gruntu
srodkami transportowymi do 4 km.

3. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu
Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano koparki, ktorych ilos¢
nalezy dostosowa¢ do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci 1 ilosci
srodkow transportowych.

4.  Transport gruntu pojazdami samochodowymi
Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy
samochodowe: samochody skrzyniowe: o stalych lub wywrotnych skrzyniach, z
przechylem tylnym, bocznym.

4.1.Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac¢ rodzaj
pojazdu samochodowego do:
. odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,
. przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,
. warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach

wystepujacych na danym placu budowy.

V. Zasady wykonywania wykopow
1. Wymagania podstawowe

1) Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkos$ci
robdt, glebokosci wykopu,



7.

2)  Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét 1 szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

3) Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie
istniejagcych fundamentéw nalezy glebokos¢ wykopu dostosowaé¢ do poziomu
najglebiej posadowionego fundamentu.

4)  Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiarow
w planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zakladania fundamentu,
glebokosci wykopu 1 rodzaju gruntu.

. Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

1)  Wykonywanie wykopow w gruntach powinno si¢ odbywa¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem r¢cznym zapewniajagcym uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci wykonania powierzchni podio a pod fundament.

2) Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w
miejscu 1 na glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu na
obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez odbior
wykopu przez uprawnionego geologa.

Zejscia i wyjscia w wykopach

1) W wykopach glebszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odleglosciach nie wigkszych ni 20 m bezpieczne zejsScia (wyjscia) dla pracownikdw.

2) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie lub podnoszenie pracownikOw urzadzeniami przeznaczonymi do
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Skladowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na samochody wywozace
go poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.

Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

2. Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tacznikowe do
scian , stupdw, oraz trzpieni oraz wykona¢ przewidziane projektem izolacje
przeciwwilgociowe na murach podziemnych.

3. Zasypywanie wykopu wykonywaé z zageszczaniem gruntu warstwami o grubos$ci
dostosowanej do przyjetego sposobu zaggszczania 1 wynoszacej: nie wigcej ni 25 cm
- przy stosowaniu ubijakow recznych lub zageszczarek mechanicznych spalinowych.

4. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno
by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej lub przeciwwilgociowe], jezeli taka zostala wykonana.

Dokladno$¢ wykonania wykopow

1) Odchylenia od wymiardéw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny
by¢ okreslone w dokumentacji technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej,
dopuszczalne odchylki nie powinny by¢ wigksze ni :

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowow odwadniajacych,

4 cm - dla rzgdnych w siatce kwadratow 40x40 m,

+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,

+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej ni 1,5 m,
+5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci ponizej 1,5 m,

+10% - w nachyleniu skarp

Zabezpieczanie przed destrukcyjnym dzialaniem wody.



Wymagania podstawowe
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, ze s3 wykonywane na zewnatrz
budynku wymagaja specjalnego zabezpieczenia przed destrukcyjnym dziataniem
wody, gdy jak wynika z badan geologicznych woda gruntowa jest blisko pod terenem
1 posiada napigte zwierciadlo. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego
prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot.

8. Kontrola wykonania robot ziemnych

1)  Sprawdzenie dokfadno$¢ wykonania wykopu. (lokalizacja oraz glebokos¢)

2)  Sprawdzenie dna wykopu przez odbidr geologiczny (czy fundament posadowiony
bedzie na gruncie rodzimym)

3) Z kazdego sprawdzenia robot sporzadzi¢ protokdl potwierdzony przez nadzor
techniczny inwestora 1 odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich oceng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci Robdét podano w ST-00 Wymagania Ogdline.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na
kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

v’ zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

sprawdzenie jako$ci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow,

wykonanie 1 grubos¢ wykonanej warstwy podsypki 1 zasypki,

D N N N N N

zageszezenie zasypanego wykopu.
6.2.  Badania do odbioru robot ziemnych

Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow:

v Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasmag, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co
50 m w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

v" Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
oraz w punktach watpliwych.

<

Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacja
techniczng),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),
Pomiar grubos$ci drenazu,

Pomiar dtugosci 1 srednicy saczkow,

D N NI NN

Badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej ulozonej
warstwy,

<

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

v' Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreSlonymi warunkami w dokumentacji projektowe]
iodpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci



z. warunkami  okre$§lonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
1 wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

v' Badania zasypu przewodu sprowadza sie¢ do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac
przez pomiar jego wysokoSci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac
z dokfadnos$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

v' Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedhug BN-77/8931-12 1 wilgotnosci zageszczonego gruntu.

v Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podioza z dokladnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podloza w planie, rzedne podloza i glebokos¢ utozenia podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robdt Statych i nie podlegaja odrebnej zaplacie.
Uwaza si¢, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robot, dla ktoérych sa niezbedne do
prawidlowego wykonania 1 nie bedg podlegaly osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w S7-00 Wymagania Ogolne punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m3.

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja w

szczegolnosci:

— dno wykopu przygotowane do wykonania podloza przewodu,

— zageszczenie poszezegdlnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki.

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych,

8.2. Proby Koncowe

W ramach Prob koncowych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie kompletnosci 1 uzyskanych wynikoéw
badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopdéw 1 nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych 1 technicznych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. Rozliczenie Robot

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaplacie i uwaza si¢ je za wliczone w ceny jednostkowe
tych Robot Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robo6t ziemnych.

Ceny jednostkowe wykonanych Robot Statych zawierajgcych roboty objete niniejszg ST oraz :

— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
— zdjecie warstwy urodzajnej

— wykonanie przekopow kontrolnych

— wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie

— umocnienie Wykopow,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,



oznakowanie 1 zabezpieczenie wykopoéw (zapory, pomosty, kiadki, §wiatta ostrzegawcze, itp)
montaz 1 demontaz konstrukcji podwieszen i1 podpar¢ rurociggdw, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonanie zabezpieczen istniejacej zieleni zgodnie z wymaganiami S7-08 Gospodarka
zieleniq

przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robot,

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot
wraz z oplatami za zrzut wody z odwodnienia,

odspajanie gruntu,

przemieszczanie gruntu,

zatadunek 1 wyladunek gruntu,

transport gruntu na sktadowiska 1 ze sktadowisk,

usuni¢cie z terenu budowy 1 zdeponowanie na skladowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pdzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdéw, wyrd6wnania
terenu, rozplantowania, nasypow),

usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajacego si¢ do wykorzystania do robot
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z
wszelkimi opfatami z tym zwigzanymi,,

pozyskanie 1 dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow,
nasypow itp. jezeli zgodnie z kontraktem robot ma by¢ zastosowany grunt inny niz rodzimy,
profilowanie dna wykopu 1 skarp,

wbudowanie 1 zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudno zageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dow6z piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien 1 decyzji,

oplaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadow,

zabezpieczenia rzek 1 kanatow przed zakidceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie
1/lub mechanicznie,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

W przypadku dodatku za zasypanie wykopow gruntem z dokopu (m3) — w cenie jednostkowe;j
nalezy uwzgledni¢ réznice pomiedzy ceng za wykonanie zasypki gruntem z dokopu a ceng za

wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujeta w cenie wykonania sieci wodociggowej 1
kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej wymienionych sktadnikow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem 1 fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.



PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 197-1:2002

PN-EN-298-1:1999

PN-EN-932-1:1999

PN-S-02205:1998

10.2. Inne przepisy
WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — ITB,

I.

Grunty budowlane — Okres$lenia symbole podziat 1 opis
gruntow

Grunty budowlane - Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne.
Wymagania techniczne.

Badanie mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementoéw powszechnego uzytku

Rury 1 ksztaltki kamionkowe 1 ich podigczenie do sieci
drenazowej 1 kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIE I ODBIORU ROBOT

SST-1.3 PALE CFA
pale wiercone, wykonywane w technologii ci$nieniowego
betonowania cigglego — pale formowane Swidrem cigglym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, odbioru
robot i1 badan kontrolnych zwigzanych z palami wierconymi, wykonywanymi w technologii
ci$nieniowego betonowania cigglego, zwanych dalej palami CFA ( nazwa polska: pale , FSC” tj.
,,JFormowane Swidrem Ciggtym”).

1.2. Zakres stosowania ST

Przyktadowa Specyfikacja Techniczna moze shuzy¢ do opracowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej, ktora jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wymienionych w p. 1.1., zwigzanych z
wykonywaniem pali CFA.

Pale CFA (Continous Flight Auger) s3 wykonywane $widrem cigglym o dlugosci co najmniej réwnej
dhugosci pala, wkrecanym na zamierzong gltebokos¢. Nastepnie przez rurowy przewdd $widra, ttoczy si¢ mieszanke
betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypelnienie przestrzeni pod $widrem mieszanka
betonowa. Po wyciggnigciu swidra w §wiezg mieszanke betonows wciskane jest uzbrojenie w postaci szkieletu z
pretow lub profil walcowany.

Pale stosuje si¢ do posadowienia obiektow mostowych, przemystowych, hydrotechnicznych i
innych obiektow budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczaja posadowienie bezposrednie.

Pale wykonuje si¢ pionowe, uzywajac swidréow o $rednicy odpowiadajgcej nominalnej $rednicy
pala.

ST dotycza:

wykonania pali do prébnych obcigzen,
wykonania zaprojektowanej liczby pali,

kontroli jako$ci i wykonania badan kontrolnych,
- sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, S.T. i poleceniami Inzyniera.

Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajacej
projekt techniczny palowania, okreslajacy cechy materialowe pali, warto$ci parametrow geotechnicznych
(w dokumentacji geotechnicznej), zaglebienie pali, niezbedng nosnos¢ pali.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w
projekcie (dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowaé liczbe i wymiary pali - w
uzgodnieniu z Inzynierem i nadzorem autorskim.

Analogicznie nalezy postgpowa¢ w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w
gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody drewna, itp.).

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiatly i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych robot. Dostarczane materialy musza
mie¢ niezbedne atesty, a zrodta dostawy tych materiatdéw musza by¢ dokumentowane.

2.2. Beton



Wiasciwy sktad mieszanki powinna okreslac¢ ,,Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana
przez Inzyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spetniaé nastgpujace wymagania:

- by¢ odporna na segregacje,

- wykazywaé wysoka plastyczno$¢ i zdolno$¢ do samozageszczania,

- by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania 1 pograzania zbrojenia.

Beton powinien spetnia¢ wymagania B-37W-10

Beton z kruszywa zwirowego (okraglego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszto do
oddzielania sktadnikow.

Wymagania dla cementow, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetniaé warunki podane
w stosownych normach.

2.3. Zbrojenie

Do zbrojenia pali nalezy uzywac koszy z pretow zbrojeniowych albo stal profilows. Zbrojenie
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.

Stal ksztaltowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna by¢é wyposazona w prowadnice
zapewniajace osiowe wcisnigcie preta w mieszanke betonowg trzonu pala.

Zaleca si¢ zbrojenie pala na glgbokos¢ uzasadniong wzgledami wytrzymato§ciowymi. Nie nalezy
bez uzasadnienia nadmiernie zwigksza¢ dtugosci zbrojenia.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inzyniera.

Palownica, umozliwiajagca wkrecenie $widra 1 podawanie betonu pod ciSnieniem, powinna by¢
wyposazone w urzadzenia do kontroli wizualnej ciSnienia betonu i rejestracji parametrOw wiercenia
(opory wkrecania $widra, predko$¢ obrotowa i liniowa $widra) i formowania pala (wydatek betonu,
predkos¢ podciagania $widra).

Wymiary §widra muszg umozliwia¢ wykonanie pali o srednicy nominalnej i dlugosci okreslone;j
w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilosci zapewniajacej ciggto$é betonowania
pala bez potrzeby oczekiwania na dowdz mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umozliwiajacymi przewoz
fadunkow ponadnormatywnych. Inny sprzgt i materialy na budowe dostarczone bedg transportem
samochodowym. Zatadunek, przewoz, wytadunek i sktadowanie materiatléw do pali powinny odbywaé
si¢ tak, aby zachowac ich parametry techniczne.

Zamawiajacy zapewni makroniwelacj¢ terenu i jego utwardzenie w stopniu umozliwiajagcym
bezpieczne wykonawstwo roboét specjalistycznych oraz mozliwos$¢ oczyszczenia pojazddw z btota tak,
aby nie zanieczyszczaty one drog publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogélne

Roboty palowe objete niniejszg Specyfikacja wykonane mogg by¢ tylko przez Wykonawce
posiadajacego odpowiedni sprzet do wykonania pali CFA oraz odpowiednie doswiadczenie w
prowadzeniu tego typu robdt. Wykonawca na zyczenie Zlecajagcego opracuje iprzedtozy do
zaakceptowania przez Inzyniera projekt technologii i organizacji oraz PZJ dla rob6t palowych.

Wykonanie pali sktada si¢ z nastgpujacych czynnosci:

- wytyczenie geodezyjne osi pala,

- ustawienie $widra palownicy nad wytyczong osig pala,

- wiercenia otworu na glgbokos¢ projektows,

- betonowania pala z rownoczesnym podcigganiem §widra,

- odsloniecie $wiezo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu,
- wprowadzenie zbrojenia w $wiezg mieszanke betonowa,

- skucie glowic do rzadnej projektowe;.



Ukonczony pal powinien mie¢ ksztalt walca betonowego o $rednicy co najmniej rownej
nominalnej $rednicy pala. Proces formowania powinien zapewni¢ uzyskanie pala betonowego o jednolitej
jakosci, bez przerw i niejednorodnosci.

5.2. Wyznaczanie osi pali.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zorganizowa¢ plac budowy i1 wytyczyé osie pali
fundamentowych. Osie pali oraz poziomy ich gtowic powinny by¢ wyznaczone geodezyjnie i oznaczone
na gruncie w sposob trwaly. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wlaczy¢ do
dokumentacji budowy.

5.3. Wykonywanie otworu.

Wiercenie otworu odbywa si¢ §widrem $limakowym, w ktérego centralnej czeéci znajduje si¢
przew6d umozliwiajgcy tloczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczeciem wkrecania
$widra nalezy sprawdzi¢ jego pionowos¢ 1 ustawienie w osi pala. Wiercenie powinno si¢ odbywa¢ w
sposob ciagly bez wyciggania Swidra.

Jezeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykrecenie $widra iponowne jego
wkrecenie, to wymagana gleboko$¢ wkrecenia zostanie zwigkszona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten nalezy
zarejestrowaé¢ w dokumentacji pala.

Podczas wiercenia posuw 1 prgdko$¢ obrotowag $widra nalezy odpowiednio dostosowaé do
warunkow gruntowych, tak aby zminimalizowa¢ wynoszenie gruntu na powierzchni¢ terenu.

Pale nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci i w taki sposob, aby nie powodowac uszkodzenia
weczesniej wykonanych pali.

5.3. Betonowanie pala.

Mieszankg betonowa nalezy podawaé¢ pod odpowiednim ci$nieniem, centralng rurg rdzeniowa
swidra $limakowego. Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé pompy przystosowane do
podawania betonu na wysoko$¢ odpowiadajaca poziomowi przewodu na gorze $widra, po jego
wyciagnigciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej powinno odbywaé si¢ wg instrukcji opracowane;j
dla danego urzadzenia. Mieszanka musi by¢ podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do ktdérego
dostosowana jest predko$¢ podciagania swidra tak, aby powstal ciaglty, monolityczny pal o nominalnym
przekroju. Formowanie trzonu nalezy wykona¢ z pewnym naddatkiem, ktory usuwa si¢ wraz z
przykrywajacym go urobkiem wyniesionym na zwojach §widra; zbieg stuzy przygotowaniu trzonu do
wcisnigcia zbrojenia.

Rzeczywista $rednica pala nie moze by¢ mniejsza od srednicy nominalnej Swidra.

Probki do badan betonu pobiera si¢ w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy.
Pobiera si¢ co najmniej 6 szt. probek z kazdego dnia formowania pali, ale nie mniej niz liczba pali
wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwérni o jakosci
kontrolowanej przez producenta, dopuszcza si¢ zmniejszenie liczby probek o polowg. Probki nalezy
przygotowywacé, przechowywac i bada¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003.

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach $widra, nalezy
wykonywa¢ makroskopowa ocen¢ rodzaju gruntow zalegajacych w podlozu iporéwnywaé je z
warunkami gruntowymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych niezgodnosci
nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i Projektanta.

5.4. Wykonanie i montaz zbrojenia.

Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza si¢ w §wieza mieszanke
betonowg przy uzyciu wyciggarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urzadzenia dzwigowego.
W przypadku dlugiego zbrojenia, gdy opory sa znaczne, stosuje si¢ wspomaganie pograzania zbrojenia
wibratorem. Zbrojenie nalezy wktada¢ centrycznie i pionowo. Pograzanie nalezy zakonczy¢ na poziomie
zgodnym projektem technicznym.

5.5. Tolerancje wykonawcze geometrii pala.

Dopuszczalne odchylki potozenia pala sg nastepujace:
¢ <4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu
e < 4 cm, z plaszczyzny rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,
e < 7cm, w plaszezyznie rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,
e < 7cm, gdy fundament oparty jest na wiazce pali lub kilku rzedach pali,
Dopuszczalne odchytki wymiarow pala zgodnie z PN — EN 1536:2001.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzaé na zgodnos¢ z odpowiednim punktem
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych
urzadzen lub instalacji, otwory do glgbokosci 1,2 m powinny by¢ wykopane recznie.

Kontroli podlegaja:

- warunki gruntowe,

- materiaty uzyte do pali CFA,

- zakres robot palowych 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodno$¢ prowadzenia robdt z wytycznymi technologicznymi okreSlonymi w Projekcie
Technologicznym,

- tolerancje wymiardw pali,

- ewentualne badania specjalne — np. probne obcigzenia pala, badania ciggtosci pali.

Wykonawca w czasie robdt rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczace wykonania pali i
umieszcza je w metrykach wykonania pali.

6.2. Sprawdzenie podloza gruntowego

Sprawdzenie podloza gruntowego polega na ogdélnym porownaniu rzeczywistych warunkow
gruntowych w miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonuje si¢ przez obserwacj¢ oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodno$ci rodzaju i migzszos$ci
warstw gruntu wycigganego na §widrze.

Nalezy wykonywa¢ makroskopowa oceng rodzaju gruntow zalegajacych w podtozu gruntowym.
Wykonuje si¢ ja na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach Swidra

6.3. Kontrola materialow

Kontrola jest przeprowadzana wg wymagan Projektu Technicznego i okreSlonych w pkt.2
niniejszej ST.

6.4.  Monitorowanie wykonania pali

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na zyczenie Zlecajgcego sporzadza a Inzynier Budowy
zatwierdza ,,Plan zapewnienia jako$ci”. Monitorowanie wykonuje si¢ wg opracowanej przez Wykonawce
instrukcji technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inzynierem.

Badania, w trakcie formowania pala, polegaja na sprawdzaniu zaglebienia §widra w grunt, ilo$ci i
ci$nienia mieszanki betonowej wtltaczanej do otworu oraz predkosci podciggania $widra. W czasie
wbudowywania zbrojenia sprawdza si¢ gleboko$¢ opuszczenia i wspotosiowos¢ usytuowania w trzonie
pala.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowsa i niniejsza Specyfikacja Techniczna. Potozenie glowicy pala i osi zbrojenia
pali nalezy sprawdzac przez pomiary przymiarem z podziatka centymetrowg i niwelatorem.

6.5. Metryka pali
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:

- date i czas wykonania pala,
- lokalizacje pala, dlugos¢ pala,
- klas¢ wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.



Przyktad uproszczonej metryki podano ponizej

METRYKA PALI CFA

Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowania ciagglego)

BUOWA: oeiiiii e e et e e e eeaee e Data:

Numer pala

1. |Srednica pala (mm)

2.  |Dhugos¢ pala (m)

4. Zr6dlo betonu

Klasa betonu

Poczatek betonow. (godz.)

Koniec betonow.(godz.)

Typ 1 dlugo$¢ zbrojenia (m)

Uwagi m.in. o gruntach

Nr wydruku
komputerowego

A I s N

10. |Operator sprzetu

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy

6.6. Badania ciaglo$ci trzonu pala

W celu dokonania kontroli cigglo$ci trzonu pala nalezy wykonaé specjalistyczne badania
polegajace na rejestracji 1 analizie fali naprezen o niskiej warto$ci, wywolanej uderzeniem specjalnego
miotka w glowice pala. Pale przeznaczone do wykonania badan wyznacza Inzynier w ilosci 20% l3cznej
liczby pali. Przy palach przeznaczonych do badan nie wolno wykonywaé zadnych prac do czasu
otrzymania rezultatow badan.

6.7. Badania no$nosci pali

Liczba probnych obcigzen, terminy badania, zasady pomiaru ustalane sg zgodnie z PN-83/B-
02482.

Badania no$noSci pali powinny by¢ wykonane na podstawie Projektu prébnych obciazen,
ktéry stanowi integralna cze$¢ projektu palowania. W projekcie okreSla si¢ pale wybrane do
badania noS$no$ci. Projekt i badania powinno by¢ realizowane przez uprawniona jednostke
badawcza dzialajaca na zlecenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 mb dtugosci pala okreslonej srednicy. Do dlugosci pala nie wlicza si¢
wystajacego zbrojenia, ani nadlewki betonu. Dlugo$¢ wykonanych pali oblicza si¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne
Roboty objete niniejszg ST polegaja odbiorom.

Pale nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania opisane
powyzej daty wyniki pozytywne i zostaly dotrzymane warunki postanowien ogélnych. W przypadku
stwierdzenia usterek nie nadajgcych si¢ do usunigcia, lecz nie zagrazajacych bezpieczenstwu budowli w
okresie jej catej przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjac¢ pal.

W  przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw badan Inzynier w porozumieniu
z Projektantem winien stwierdzic¢:

- czy uzyskanie negatywnych wynikow spowodowane jest btedem wykonania na skutek nie spelienia
wymogow niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez wynika z
innych powodoéw np. z innych niz w dokumentacji warunkow gruntowych.

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali.

W przypadku jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybien Wykonawcy,
roboty te beda robotami dodatkowymi, za wykonanie ktorych Wykonawcy przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu o metryki pali i faktyczne iloci wykonywanych
metrow biezacych pali. W miar¢ mozliwosci Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywac atesty na
zastosowane materiaty.

8.2. Odbiory koncowe.
Dla odbioru koncowego wymagane sa:

- dokumentacja powykonawcza,

- atesty na zastosowane materiaty,

- wyniki probnych obcigzen zgodnie z PN-83/B-02482,
- wyniki innych badan zarzgdzonych przez Inzyniera.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecajacego protokot wykonanych i
odebranych robot. Placi si¢ za odebrang ilos¢ metréw (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowej. Cena
jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikow produkcji i uzgodnione w umowie zakresy
obowiazkdéw Stron.

Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje:

- zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikoéw produkc;ji;

- montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzgtu;

- opracowanie projektu wykonawczego palowania;

- przygotowanie stanowisk do probnego obcigzenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie);
- wykonanie pali wg projektu;

- sporzadzanie metryk pali;

- rozkucie glowic pali;

- uporzadkowanie terenu robot wraz z wywiezieniem urobku;

- przygotowanie materialow niezbednych do dokonania odbioru robét palowych.

Wykonanie innych badan zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski) podlega oddzielnej
zapltacie tylko wtedy gdy wyniki tych badan potwierdzajg jako$¢ robot zgodng z wymaganiami projektu i
Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B—02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miar
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogdlne



PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow palowych
PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500 Warunki techniczne
dostawy pretow, kregdw i siatek zgrzewanych

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w

kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane

w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatno$ci wody zarobowej do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢; poprawki PN-EN
206-1:2003/Ap1:2003

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i
zgodnosé

PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1:Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.4 ROBOTY BETONOWE
kod CPV 452623004,
kod CPV45262311-4

I. Wstep
Wymagania techniczne 1 zasady odbioru dotyczg robot betonowych.

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot.

2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt. V.

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujagcymi przepisami 1 wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub
Polskimi Normami.

4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

II. Materialy

Beton C8/10, C25/30, prety ze stali zbrojeniowej A-III 1 A-0 , materialy izolacyjne w
przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy, drut wigzatkowy,



blaty szalunkowe
III. Sprzct.

1.  Sprz¢t do wykonywania robét
Lopaty, narzgdzia do montazu zbrojenia, taczki, deski do pokonania rézni¢ poziomow
taczki do transportu betonu, wibrator wglebny i1 przyczepny, klucze 1 sruby do taczenia
blatow do deskowan, deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami
deskowan.

IV. Transport

Do transportu materialdow stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkow transportu:
e pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu
budowy na podwoziu samochodowym
e cementow06z do zaopatrzenia w cement
e przyczepa do transportu stali zbrojeniowe;j 1 dtuzyc.
Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac
45 minut.

V. WYKONYWANIE ROBOT BETONOWYCH

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6Inosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej,

d) wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych szczelin
dylatacyjnych,

e) prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwigcych zbrojenie i1 deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych
elementdéw ustalajagcych potozenie armatury itd.

f) gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania.

Wymagania ogolne dotyczace ukladania mieszanki betonowej

Wysokos§¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku roboét, w ktorym powinny by¢ podane:

. data rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania calo$ci 1 wazniejszych
fragmentdéw lub czesci budowli,

. wytrzymatos$¢ betonu na $Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

. daty, sposob, miejsce 1 liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastgpnie wyniki 1 terminy badan, temperatura zewngtrzna
powietrza 1 inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odleglos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza ni 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢
warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci
butawy wibratora (roboczej jego czgsci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony
na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na



tyle, e nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa 1 odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

Stupy wolno stojagce powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajacej S m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2, jak rownie o dowolnym przekroju z
krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane
odcinkami o wysokosci nie wigkszej ni 2 m przy jednoczesnym prawidlowym
zageszezaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych 1 przyczepnych albo
recznie przez sztychowanie. Dolna czg$¢ stupa powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15
cm mieszankg betonowg przeznaczong do betonowania po uprzednim usuni¢ciu kruszywa
o uziarnieniu wiekszym ni 10 mm 1 o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej ni
przewidziana w projekcie.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach

Belki 1 plyty zwigzane monolitycznie ze shupami lub $cianami nale y betonowac nie
wczesniej ni po uptywie 1-2 godz od chwili zabetonowania $cian.

Ukladanie mieszanki betonowej w podciggach, plytach stropowych i1 dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie 1 bez przerw. Przy wysokosci podciggow
przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

e w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sil poprzecznych,

e w shipach - w plaszczyznach stropoéw, belek 1 podciagow,

e w plytach - w linii prostopadlej do belek lub eber, na ktérych wspiera si¢ ptyta;
przy betonowaniu ptyt w kierunku réwnoleglym do podciggu dopuszcza si¢
przerw¢ robocza w srodkowej czgSci przesta piyty réwnolegle do zeber, na
ktorych wspiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia stwardniatego betonu ze Swiezym betonem przez usunigcie z
powierzchni stwardniatego betonu luZznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego 1 przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczeciem
betonowania.

Okres miedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien
by¢ ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od
temperatury zewngtrznej, warunkow klimatycznych, wilasciwosci cementu 1 innych
czynnikow wplywajacych na jakos$¢ konstrukcji, jezeli temperatura powietrza wynosi
wiecej ni 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy ni 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio ulozonego betonu.

W przypadku koniecznos$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu §lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng
wysokos$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, a do ukazania si¢ widocznej
szczeliny pomigdzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu N _ '
Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1)  Warunki dojrzewania §wiezo ulozonego betonu 1 jego pielegnacja w poczatkowym



okresie twardnienia powinny:
* zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
* uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
* chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami 1 innymi wptywami
pogarszajagcymi jego jako$¢ w konstrukeji.
2) W okresie pielegnacji betonu nalezy:

. chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem
warunkow atmosferycznych, a szczego6lnie wiatru 1 promieni stonecznych (w
okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie 1 zwilzanie w dostosowaniu
do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych, utrzymywac¢ ulozony
beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni -przy stosowaniu
cementdw portlandzkich,

. polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24
godz od chwili jego utozenia przy temp. +15°C 1 wy ej beton nalezy polewac
w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz w dzien i1 co najmniej jeden raz w nocy, a
w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temp ponizej +5°C betonu
nie nalezy polewaé

. nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do
polewania betonow w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania
powinna mie¢ odpowiednig temperaturg, dostosowang do temperatury
elementu.

3) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normg PN - 63/B - 06251
VI. Kontrola jako$ci betonu.

1. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu.

2. Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy ni 3
miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

. charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezb¢dne dane,

. wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,

*  wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosc)

. okres w ktorym wyprodukowano dana parti¢ betonu

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ 1 1los¢
uzytych sktadnikow oraz sposdb 1 warunki wykonania, twardnienia, a tak e
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

4. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

5. Kontrola jakosci - Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

VII. Obmiar robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1m3 dla kubatury fundamentow,

VIIIL. Odbiér robot.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz  wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.



Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

IX. Podstawa platnosci.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
X. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B — 06250 Beton zwykty.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03  Podbudowa z chudego betonu
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

SZCZEGOLOWEA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.6 ROBOTY ZBROJARSKIE
kod CPV 45262310-7

I. Wstep
Wymagania techniczne 1 zasady odbioru dotyczg zbrojenia elementéw betonowych.

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zbrojarskich.

2.  Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczeg6lnionych wp.3

3.  Zakres robot objctych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robodt zbrojarskich.

4.  OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z wilasciwymi
obowigzujacymi przepisami 1 wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

5. Ogolne wymagania dotyczace Robdét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt 1 ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

II. Materialy
Walcéwka okragta do zbrojenia betonu , zebrowana ( 34GS) 1 gladka St3SX oraz StOS,
drut wigzalkowy, podktadki systemowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

I11. Sprzet

Klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do cigcia stali, gigtarki reczne oraz gigtarki na
stotach, zgrzewarki



IV. Transport
Transport przewidziano reczny oraz w przypadku belek stalowych z dwuteownikow o
znacznym ci¢ arze za pomocg dzwigu samojezdnego

V. WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.
1. Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukeji

1)

2)

3)

4)

Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od

przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odleglosci miedzy pretami

mierzone w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz :

* 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku
betonowania, 1 nie mniej ni srednica nominalna grubego preta.

. 50 mm - jezeli prety sg usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.

Dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegltos¢ powinna

wynosi¢ 30 mm i nie mniej ni $rednica preta.

Przy zbrojeniu ukftadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku

betonowania prety powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegltos¢

miedzy pretami poszczegolnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm 1 nie

mniej ni $rednica preta.

W przypadku gdy sa zapewnione warunki prawidlowego zageszczania betonu (przy u

yciu wibratorow), dopuszcza si¢ na grupowanie prgtow parami. Odleglos¢ miedzy

parami pretow powinna wynosi¢ nie mniej ni 1,5 d 1 nie mniej ni 30 mm.

2. Kotwienie pr¢tow zbrojenia i siatek.

1)

2)
3)

4)

5)

W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sig¢ w
betonie za pomocg: odcinkdow prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami,
petli oraz pretow poprzecznych polaczonych z pretami kotwionymi za pomoca
zgrzewania punktowego (garbowego).

Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak ksztattowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji
zelbetowej znajdowalo si¢ w strefie §ciskanej danego elementu.

Podstawowa dlugo$¢ zakotwienia pretéw gladkich zakonczonych hakami 1
zebrowanych bez hakow podana jest w PN-99/B-03264.

Podstawowg dlugos¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadku kotwienia
pretow poziomych usytuowanych w odleglosci mniejszej ni 100 mm odgornej
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.
Podstawowga dlugo$¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obcigzenie wielokrotnie zmienne.

3.  Zasady laczenia pr¢téow zbrojenia

3.1.Zasady ogolne

)

2)

3)

Zbrojenie powinno sktada¢ sig, jezeli jest to mozliwe, z pretow nie przerwanych na
dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie
moze by¢ spelniony, odcinki pretow moga by¢ w zasadzie laczone za pomocy
spajania.

Prety ze stali klasy A-0, A-IIl moga by¢ spajanie za pomocag zgrzewania
elektrycznego doczolowego, spawania elektrycznego tukowego 1 zgrzewania
elektrycznego punktowego (garbowego).

Zaleca si¢, aby laczenia pretow znajdowatly si¢ w tych przekrojach konstrukeji, w
ktorych no$nos¢ pretdw nie jest w pelni wykorzystana.

3.2.Polaczenia na zaklad

1)
2)

3)

Polaczenia na zaklad nalezy wykonywac¢ wg PN-99/B-03264.

Pretow o srednicy 25 mm 1 wigkszej oraz prgtow zbrojenia w elementach konstrukeji,
ktorych caly przekrodj jest rozciggany (np. $ciagi 1 wieszaki), nie nalezy laczy¢ na
zaktad.

Rozstaw strzemion na dlugosci polaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w
stosunku do wymaganego na odcinku elementu.



4)
S)

6)

Dhugo$¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac réwng co najmniej dtugosci zakotwienia
wg PN-93/B-03264.

Przekr6j pretow laczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w PN-99/B-03264.

Na dlugosci taczenia nalezy wykonac strzemiona zamknigte.

Do stabilizacji polagczen pretow w szkieletach wigzanych nalezy stosowac drut
wigzalkowy goly zZarzony o Srednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wigzatkowy moze by¢
zastgpiony odpowiednimi spinaczami.

3.3.Zgrzewanie elektryczne doczolowe pregtow.

1)

2)

3)

4)

Polaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mo na wykonywaé z odcinkdow pretow
o $rednicy d > 10 mm ze stali klasy A-0 1 A-III.

Doczotowo moga by¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w
ktorych stosunek mniejszej srednicy preta do wigkszej srednicy wynosi nie mniej ni
0,8, pod warunkiem osiowego wykonania potgczenia.

Zlacza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania
robdt spawalniczych.

Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymatos$¢ ztaczy pretow
zgrzewanych doczolowo mo e by¢ przyjmowana jako dla pretow ciagltych bez
zgrzewania.

3.4.Polaczenia spawane pregtow.

1)
2)

3)
4)
S)
6)

7)

8)

Polaczenia spawane nalezy wykonywac¢ za pomocg spawania lukowego.

Ztacza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z
og6lnym 1 przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robot spawalniczych.
Zlacza spawane mozna wykonywac przy temp powietrza nie nizszej ni 0°C.
Stanowisko spawacza powinno by¢ chronione od wiatru 1 opadéw atmosferycznych.
Powierzchnie taczonych pretow, blach 1 ksztattownikéw przed wykonaniem ztaczy
powinny by¢ oczyszczone z rdzy i1 zgorzeliny.

Gatunki 1 $rednice elektrod nalezy stosowacé do spawania pretow zbrojeniowych w
zaleznosci od gatunku stali.

Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nale y suszy¢
przed spawaniem przez 2h w temp 250°C.

Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna bylo uzyska¢ poprawne wtopienie
warstwy graniowej 1 wypelnienie calego rowka spoiny bez nadpalen materiatu
rodzimego na krawegdzi spoiny.

Prety ze stali klasy A-III 1 A-III N nie moga by¢ faczone za pomocg spawania przy
obcigzeniach wielokrotnie zmiennych 1 dynamicznych.

VI. Kontrola jakosci.

1)

2)

3)

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w
swiadectwach ITB.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢
dolaczone zaswiadczenie o jakos$ci (atest hutniczy).

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

. na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, opadajacej rdzy, thuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

. odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw 1 uzebrowania powinny si¢
mies$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

. prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
prostej wigkszego ni 5 mm na 2 m dlugosci preta.



5)

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

a) nie ma zaswiadczenia o jakoSci stali,

b) nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

c) stal peka przy gigciu.

Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych.

1)

2)

3)

5)

VIL

VIL

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie
rozdzielcze 1 strzemiona w konstrukcjach z betonu.

Prety ze stali klasy A-III gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia
nosnego w konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowa¢ jako zbrojenie nosne
elementéw 1 konstrukcji z betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie stali 34GS w
konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym 1 w
konstrukcjach pracujacych w podwzszonej temperaturze.

W elemencie zelbetowym nosne prety nalezy wykonywac ze stali jednego gatunku.
W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca si¢
stosowanie zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264.

W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
weztowych, marek, wkiadek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane
ze stali St3S lub St3SY.

Transport zbrojenia

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow plaskich 1 szkielety przestrzenne
powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu
przewozow, bez uszkodzen 1 deformacji.
Wymiary 1 masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do s$rodkéw
transportu.
Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane 1 zwigzane drutem.
Szkielety plaskie jednego rozmiaru powinny by¢ ukladane na przemian na
plaskw pakiety po 10-20 szt.
Kazdy szkielet plaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakladzie zbrojarskim,
powinien by¢ oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierajaca:

a) znak wytworcy,

b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

c) zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu.
Pakiety szkieletobw moga by¢ transportowane zurawiem w pozycji na plask. W
pozycji tej pakiety nalezy podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi.

Odbiodr robot

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

c) badanie zgodno$ci wymiaro6w zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

e) sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,

f) badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Kontrola montazu zbrojenia.

Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

a) sprawdzeniu wymiaré6w zgodnie z projektem roboczym,
b) zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,



c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami
podanymi w projekcie,

d) sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchylki w ustawieniu
zbrojenia.

Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci.

1.  Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢
podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu,
stwierdzenie o usuni¢ciu ewentualnych wad 1 usterek zbrojenia 1 wniosek o
dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

a) Er(()itokoly badania polaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu
udowy,

b) odpisyylub wykaz dokumentow o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w
projekcie roboczym.

3. Niezaleznie od protokolu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z
wnioskiem dopuszczajagcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

VIII. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest 1 tona

IX. Odbidr robot

Roboty zwigzane z montazem zbrojenia podlegaja ogélnym zasadom odbioru robot
zanikajacych.

Odbior zbrojenia powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakow ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

Przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

X. Przepisy i normy

PN-B-03264 : 2002 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-
89/H 84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali PN-78/H-04408 Technologiczna proba
zginania metali,

PN-72/H-84020 -Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogdlnego przeznaczenia.
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczolowych zlaczy
spawanych lub zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczolowych zlaczy spawanych lub
zgrzewanych.



SZCZEGOLOWEA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.5 PREFABRYKATY BETONOWE (montaz)
kod CPV 45223821-7

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z montazem prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych budynku. Specytikacja
techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt podczas montazu
prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych.

Szczegdlowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny
zalacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- k1.45.21. kod CPV 45223821-7 ,,Elementy gotowe”.

2. MATERIALY

2.1. Plyty stropowe kanalowe.

Prefabrykowane ptyty stropowe .

Zaprojektowano zelbetowe monolityczne ptyty ukladach jedno i dwukierunkowych o grubosciach
15, 18 i 20cm oraz kanalowe stropy sprezone o grubosciach 20, 26,5, 32 i 40cm w uktadzie
jednoprzgstowym. Dla oparcia ptyt stropowych zaprojektowano zelbetowe podciagi, nadproza i
wience oraz $ciany murowane. Spojenie miedzy plytami nalezy zazbroi¢ jednym pretem Srednicy
16 mm w strefie przypodporowej 1 zala¢ betonem B-20 C(16/20), tworzac jednolity
monolitycznie konstrukcje stropu z wiencem spinajagcym.

2.2. Belki nadprozowe typu ,,L.-19” lub poréwnywalne

Belki nadprozowe o ksztalcie litery L (o szerokosci 9 1 wysokosci 19 cm) nalezy stosowaé w
zaleznosci od rodzaju otworu i1 sposobu obcigzania nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej
wymienionych typow:

a/ D- nadproza drzwiowe, o dlugosci — wg projektu

b/ N- nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obcigzone stropami, o dlugosci — wedlug projektu
¢/ S- nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzonej stropami, o dlugosci — wg projektu

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 (C16/20) zbrojonego stalg 34GS 1
StOS.

3. SPRZET

Montaz prefabrykatow mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Brak szczeg6lnych wymagan odnos$nie sprzetu.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie 1 montazu wolno podnosi¢ tylko za montazowe uchwyty
wbetonowane w prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ na dwdch
drewnianych przektadkach tak aby zwis koncow byt nie wigkszy niz 60 cm. Dotyczy to réwniez
sktadowania. [los¢ w stosie — max 6 sztuk lub podpiera¢ w miejscach wskazanych przez
producenta. Nie wolno podnosi¢ i podpiera¢ ptyt w dowolnym miejscu oraz przewraca¢ na bok
gdyz grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. 2



5. WYKONANIE ROBOT

Prefabrykat powinien by¢ ulozony na rowno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
sciskanie okreslonej w projekcie . Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubo$¢ warstwy
zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na dokladne ich ulozenie w poziomie.
Szczegbdlnie nalezy zwroci¢ uwage na spoziomowane 1 usztywnione drewniane ,rygi,
podpierajace ptyty do chwili nalezytego stwardnienia betonu wiencow 1 nadprozy §cian no$nych
oraz zaprawy w ,,zamkach”. Przed betonowaniem wiencoéw otwory ptyt zamkng¢ za pomoca
betonowych lub gipsowych krazkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Prefabrykaty

Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta §wiadectwo jakosci. Podstawa
wydania $wiadectwa jakosci sg bezposrednie ogledziny 1 pomiary belki/ptyty przy odbiorze oraz
dokumenty $wiadczace o wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz
»Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych elementow zelbetowych”.
Dokumentami tymi sg przede wszystkim:

a/ protokot badan jakosci kruszywa, cementu 1 wody

b/ receptury mieszanki betonowe;j

c/ atesty materialow (cement, stal) wystawione przez producentow

d/ protokoty badan jakosci betonu — wytrzymato$¢, mrozoodpornos¢, nasigkliwos¢,
wodoszczelnos¢

e/ zapisy w ,,Dzienniku produkcji” o odbiorach czastkowych 1 przebiegu procesu produkcyjnego
dokonanych przez nadzér techniczny

f/ protokoty ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczgcymi

6.2. Montaz prefabrykatow

Przy montazu swobodnym prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpor konstrukcyjnych.
Przy montazu prefabrykatow nalezy sprawdzic:

a/ 0siowos$¢ 1 pionowos¢ ich ustawienia

b/ wielkos¢ przesunie¢ w poziomie i pionie

c/ szeroko$¢ spoin 1 doktadno$¢ wypetnienia spoin.

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi 1 odczepieniem z haka Zurawia
nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ oparcie prefabrykatu na podporze.

Montaz elementow prefabrykowanych powinien odbywac si¢ zgodnie z technologia montazu
opracowang przez producenta. 3



6.3. Biezaca kontrola jakosci

Biezaca kontrole jako$ci montazu 1 jako$ci wykonania robot zwigzanych z montazem konstrukcji
z elementdéw prefabrykowanych powinien wykonywa¢ kierownik budowy poprzez odpowiednia
odpowiednig stuzbe kontroli.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m zamontowanego prefabrykatu betonowego..

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisoOw w ksigzce obmiaréw 1 dzienniku budowy.

a). Przejecie Robodt 1 Odcinkow,

b). Przejecie czgsci Robot

¢). Swiadectwo Wykonania,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 1 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg 1 system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone .Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia og6lne.

BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Plyty stropowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.



II.

Iv.

SZCZEGOLOWEA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.7 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262520- 2,
kod CPV 45262522-6.
kod CPV 45262620-3

Wstep

Wymagania techniczne 1 zasady odbioru dotyczg: rob6t murowych.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robét murowych jw.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych wp.V.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robt murowych
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z wilasciwymi
obowigzujacymi przepisami 1 wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt 1 ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera

Materialy

Bloczki silikatowe klasa 150 gr 24 cm/18 cm 1 12 cm, zaprawa murarska,. Spoiwa
stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno 1 gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiadac
aprobaty techniczne.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior 1 innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celow budowlanych. Niedozwolone jest zuzycie wod morskich,
scieckowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje, glony 1 mut oraz cukier. Niedozwolone jest rownie zuzycie wod mineralnych.

Sprzet

Sprz¢t do wykonywania robét.

Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia
ceramiki.

Transport

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci..

. WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania §cian nalezy odebrac roboty ziemne i1 fundamentowe
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych.

Ogolne zasady wykonywania murow.



1)

2)

3)

4)

S)

6)
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8)
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Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o
grubos$ci spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej nz po zakonczeniu $cian gtdéwnych
danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu
stanu surowego budynkow 1 nakrycia go dachem.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Roéznica
poziomow poszczegdlnych czesci murow podczas wykonywania danego budynku nie
powinna przekraczaé¢: 4 m dla murow z cegly. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych jednocze$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

W  przypadku konieczno$ci zastosowania wiekszej rdéznicy w poziomach
wznoszonych muré6w ni 4 lub 3 nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie
obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;.
Stosowanie cegty, blokoéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z
cegty, blokow lub pustakéw jednego wymiaru 1 jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywa¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome;j
izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej ni 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia,
gzymsy, kominy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

10) Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w

temp ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkdw umozliwiajagcych wigzanie 1
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano -
montazowych w okresie zimowym Wyd ITB 1987r.

11) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

VI.

warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg) . Przy wznawianiu
robot po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw
1 gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdéw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Odbiory robot murowych

Podstawa odbioru robot murowych.

)

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) zaswiadczenie o jakosci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg przez
producentow,

c¢) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, je zeli
odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

d) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych materiatdéw 1 wyrobow, je eli takie byty zalecane
przez budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci
niektorych wyrobow),

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

2) 0Odbioér robdt murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw 1 innych



robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

2.  Odbior murow z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementow z betonu
komorkowego i lekkiego.

1) Mury z cegly i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji oraz niniejszych
warunkow technicznych wykonania robot.

2) Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréow z cegly, pustakow
ceramicznych 1 bloczkéw z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
przedmiotowych norm.

3) Badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych norm.

4)  Sprawdzanie jakosSci cegiet, pustakoOw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy 1 innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ cech
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi
normami.. Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jakos$¢, a budzace pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

3. Ocena wynikow badan po odbiorze

1) Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych robdt z niniejszymi ,,Warunkami
technicznymi", to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2) W razie uznania catosci lub czeSci robot murowych z a niezgodne z niniejszymi
"Warunkami technicznymi" nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstgpstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkow technicznych" zagrazaja
bezpieczenstwu budowli 1 na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementow i
konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane 1 wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

4.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robo6t jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. [1o$¢ robdt okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
(inspektora nadzoru) 1 sprawdzonych w naturze.

VII. Informacje dodatkowe

Normy panstwowe (PN 1 BN) dotyczace wykonywania i odbioru robdt murowych

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i1 badania przy Odbiorze.

PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanego betonu komorkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12003 - Cegta petna i bloki drg one wapienno -piaskowe.

PN-74/B-12002 - Cegla dra ona wypalana z gliny - dziurawka

PN-71/B-12008 -Cegla wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla kratowka.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 — Beton komorkowy

BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Bloczki 1 ptytki

PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne



PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap
PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SZCZEGOLOWA SPSYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.9 POKRYCIA I OBROBKI BLACHARSKIE
kod CPV 45261210-9

I. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z pokryciem dachu 1 obrobkami blacharskimi w ramach realizacji.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji Robdt wymienionych w punkcie V.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego 1 obrobek blacharskich.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wilasciwymi
obowigzujacymi przepisamii wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot 1 ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

II. Materialy
Papa termozgrzewalna
Blacha stalowa tytan cynk i aluminiowa — obrobki blacharskie

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Rodzaje materialow wedtug punktu 1 niniejszej specyfikacji.

Pokrycia dachowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN
506:2002. PN-EN 516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 1013-
1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz posiada¢ aprobaty techniczne. Rynny i run spustowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 607:1999, PN-EN 612:1999, PN-B-
94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiada¢ aprobaty techniczne.

III. SPRZET

Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

IV. TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogo6lne"
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.



Materialy 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, ukfadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy ukfada¢ dlugoscia w
kierunku jazdy $rodka transportowego na catej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PNO
- 79601. Masa roztworu w bgbnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie
nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materialdow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w
pozycji stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty
zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem lub
uszkodzeniem

V. WYKONANIE ROBOT

Papa nawierzchniowa mocowana do podioza z papy podktadowej za pomoca zgrzewania.
Pape przykleja si¢ za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej. Palnik powinien
znajdowa¢ si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; plomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby rdwnoczesnie podgrzewaty powloke asfaltowa
do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na calej szeroko$ci wstggi) 1 powierzchnie
izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa). Fragment wstegi papy z
nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ watkiem o dlugosci rownej
szeroko$ci pasma papy. Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak 1 poprzecznych
w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Zaktady kolejnych warstw powinny
by¢ przesuniete.

Montaz rynien i rur spustowych

Aby system rynnowy funkcjonowat prawidlowo, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
1. Wazne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokosci w stosunku do potaci
dachu. Rynny nie powinny wystawa¢ poza plaszczyzne, ktdra stanowi przedtuzenie dachu;
w przeciwnym wypadku beda one stanowi¢ jedyne oparcie dla zalggajacego na dachu
$niegu.

2. Jezeli zdarzy sie, iz rynny nie mogg by¢ =zainstalowane wedlug powyzszych
wytycznych, nalezy koniecznie stosowaé plotki przeciwsniegowe. Plotki powinny by¢
mocowane rowniez wszedzie tam, gdzie pola¢ dachu ma wystawe potudniowa, a na dachu
potozona jest blacha lub inne $liskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach $niegu zaleca
sie stosowanie plotkéw przeciwsniegowych bez wzgledu na pokrycie 1 wystawe dachu.

3. Rynny powinny wystawa¢ poza zakonczenie potaci dachowej mniej wigcej potowa swej
szeroko$ci w taki sposob, aby sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny.

4. Wszystkie rodzaje uchwytow do rynien nalezy montowa¢ w odstepach maksymalnie co
70cm od siebie. W rejonach o obfitych opadach $niegu zaleca sie montowa¢ uchwyty co 50
cm.

5. W przypadku montazu systemu rynnowego na duzych obiektach nalezy zwrdci¢ uwage
na zapewnienie kontrolowanego wydtuzania sie rynien. W odstgpach 12 m dtugosci odcinka
rynny nalez wykonywac¢ tzw. punkty state. W tym celu uchwyty rynny montuje sie po obu
stronach zlaczki tak, aby w tym miejscu nie miata ona mozliwos$ci ruchu. Pozostate uchwyty
montuje si¢ z zachowaniem ustalonego odstepu.

6. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wilasciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien
podczas uktadania papy termozgrzewalnej z uzyciem palnika.

7. Montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia
minimum 5 0 C.

8. Do montazu nalezy uzywaé¢ tylko elementéw systemu rynnowego odpowiednio
oznakowanych przez producenta.

9. Podczas montazu nalezy korzysta¢ z instrukcji montazu zawartej w katalogu.

6. Kontrola jakoSci roboét



6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementow 1 materialow powinno by¢ dolaczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementow 1 materialdw nie speliajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w
obiekty.

6.3.Kontrola wykonania robot

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych
materialow.

2. W zakresie podloza z ptyt izolacyjnych z welny mineralnej, moga one stanowi¢ podioze
pod przekrycie papowe, jesli ich gestos¢ jest nie nizsza 150 kg/m3

3. Rownos¢ powierzchni podloza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie
jest wigksza niz Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi
elementami podtoza.

4. Prawidlowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

5. Prawidlowosci wyklejenia papa elementow pionowych faczacych si¢ z dachem i
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysoko$¢ minimum 15cm od
poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.

6. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow 1 szczelnosci pokrycia papowego nalezy
przeprowadza¢ jedynie w wybranych przez komisj¢ miejscach szczegodlnie narazonych na
zatrzymanie 1 przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéow, aby sprawdzenie to
przeprowadzi€ po deszczu ,

to nalezy wybrane miejsce podda¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

7. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem papy.

8. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

9. Odbiory czgsciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywaé¢ po minimum 24
godz. od chwili utozenia papy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robo6t jest m2
Jednostka obmiarowa montazu rynien 1 rur spustowych jest mb
8. Odbior robot
8.1. Zgodnosé robot 7 projektem i Specyfikacjq
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2.0dbior czesciowy
1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonanych robo6t pokrywczych.
2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza
- dokfadnosci zagruntowania podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow



- doktadnosci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia
- dokfadno$ci wykonania elementow obrobek blacharskich 1 ich polaczenia z
pokryciem
8.3.0dbior koncowy
1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
2. Odbiér koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia
1 obrobek dekarsko-blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi.
3. Oceny technicznej robdt nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy przeprowadzony
komisyjnie.
4. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych
oraz dokumentacje¢ techniczng 1 dziennik budowy.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane
przez Inspektora. Platno$¢- zgodnie z zawarta Umowag pomiedzy Inwestorem 1
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.10
IZOLACJE 45320000-6

I. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot izolacyjnych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji Robot wymienionych specyfikacji.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodnie z wlasciwymi
obowigzujacymi przepisami 1 wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot 1 ich zgodnos¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera.

II. MATERIALY

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

Folia kubeltkowa

Gruba, tloczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozj¢ chemiczng 1
biologiczng. Zastosowana jako zabezpieczenia $cian fundamentowych przed parciem
wody. Nalezy montowa¢ w jednym systemie $ciSle wg zalecen producenta wraz ze
wszystkimi materiatami montazowymi. Nalezy zakonczy¢ systemowg listwa wentylacyjng.
Uklada¢ na zewnatrz warstw wszystkich $cian fundamentowych, na wysokos$¢ przylegtego
gruntu

Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 2kPa, wytrzymato$¢ na
rozdzieranie — 60 N (wzdtuz), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania — folia do stosowania
jako warstwa rozdzielajaca 1 poslizgowa miedzy elementy betonowe, pod ptyte zelbetows;
jako oddzielenia na izolacj¢ akustyczng, pod jastrych cementowy.

Paroizolacja — folia PE - Folia polietylenowa, opor dyfuzyjny pary wodnej Sd=105m (+/-
35m), wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 135 N/50mm, w poprzek 140 N/50 mm, klasa
reakcji na ogien F, Folia grubosci 0,2mm, ukladana na zaklad 10 cm, sklejona tasma
samoprzylepng PE.



Wiatroizolacja

Wysoko paroprzepuszczalna mebrana nascienna w systemie okladziny $ciennej
wentylowanej. Paroprzepuszczalnos$¢ - Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], Klasa reakcji na ogien
- E

Papa do wykonywania paraizolacji

Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon
szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita grubo$¢ papy - 4,0 mm, gigtkos¢ na watku @ 30
mm / Sptywnos¢ [°C] - 0/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Maksymalna sifa rozciggajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N,
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdhiz / poprzek, min. 35 / 40 %, gictkos¢ w
obnizonych temperaturach - 25° C, odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h
+100° C, grubos¢: 5,2 £0,2 mm, dlugos¢ rolki: 5,0 m

Folia w plynie

Do wykonywania warstw hydroizolacji, chronigcych przed wilgocia Sciany 1 podlogi w
pomieszczeniach tazienek 1 pomieszczen gospodarczych. Tworzy elastyczng warstwe o
bardzo wysokiej przyczepnosci do podloza. Do stosowana pod okladziny ceramiczne.
Nalezy zabezpieczy¢ cata podloge oraz wyprowadzi¢ na $ciany minimum 30 cm ponad
wykonczong posadzke. Nalezy stosowaé z narozng tasmg uszczelniajagcg w jednym
systemie. Sposob uktadania wykonywac $cisle wg zalecen producenta.

Dane techniczne

OO, WN -

Wodoszczelna

Elastyczna

Grubo$¢ min. 2,0mm

Folia polimerowa

Przygotowana jako gotowa do uzycia przez producenta
Przyczepnos¢ do betonu — min. 1,3 N/mm?2

Tasma narozna, uszczelniajgca

Elastyczna 1 wodoszczelna tasma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do
zabezpieczenia miejsc krytycznych, m.in. polaczen $cian, $cian i1 podiog. Stosowana jako
element systemu uszczelnien zespolonych przy wykonywaniu powlok uszczelniajacych
pod plytkami ceramicznymi. Tasme nalezy wklei¢

w $§wiezo nalozong mase¢ uszczelniajaca. Nalezy stosowacé tasme oraz folie w plynie jako
rozwigzanie systemowo zespolone. Zaprojektowano zastosowanie tasmy profilowanej,
odpornej na dziatanie zasad 1 wody, o szerokosci min. 120 mm.

Izolacja ciezka fundamentow

System sktada si¢ z bitumicznego preparatu gruntujacego naktadanego pedzlem lub atkiem
w celu zwigkszenia przyczepnosci papy do podioza - papy podkladowej grzanej
catopowierzchniowo jako pierwszej warstwy i papy odpornej na przerastanie korzeni jako
warstwy drugie;.

Do =zabezpieczenia hydroizolacji uzywa si¢ maty drenazowe] ukladanej; widkning
filtracyjng do gruntu.



System wymaga firmy specjalistycznej z duzym doswiadczeniem.

Papa podktadowa  |Papa nawierzchniowa
Grubos¢ 3 mm 3,9 mm
Wymiary I x10m I x8m
Odpornos¢ temperaturowa od —20°C do +105°C
Temperatura uktadania —od +5°C do +45°C

Dane techniczne

Izolacje termiczne i akustyczne

Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych zgodny z aprobata techniczng z
warstwg izolacji termicznej z welny mineralnej fasadowej grubosci 20 cm w zestawie z
wiatroizolacjg. Ocieplenie cokotu j.w. z zastosowaniem styropianu ekstrudowanego XPS
gr. 14 cm.

Styropian ekstrudowany

izolacja termiczna $cian fundamentowych, montowana od zewnatrz. Gestos¢: 33-45
kg/m3; nasigkliwo$¢ wodg < 0,7%; klasa reakcji na ogien E; opor cieplny Rd=3,1(m2K/W)
Ad= 0,038 (W/mK), Uktada¢ S$cisle wg zalecen producenta oraz stosowaé wszelkie
sytemowo zalecane materialty montazowe. Montowa¢ aluminiowg listwe cokotow3.

Welna mineralna - elewacja

Izolacja termiczna $cian elewacyjnych.

Dane techniczne: grubos¢ - 20 cm, izolacja niepalna, klasa reakcji na ogien Al, opor
cieplny RD [m2*K/W] — 5.Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK,
zestaw z wiatrozizolacja — do zastosowania w systemach $cian tréjwarstwowych,
wentylowanych.

Welna mineralna — warstwa izolacji cieplnej dachu

Warstwa zewngtrzna grubosci 20 cm twarda, warstwa wewngtrzna grubosci 10 cm
pottwarda, Wspotczynnik przenikania ciepta U — 0,15 dla grubosci 20+10 cm

Odpornos¢ ogniowa — REI 30 uktadanej jednowarstwowo

III. SPRZET

Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzan} do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wytadunku materiatlow, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.



Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty moga by¢ wykonywane recznie Ilub mechanicznie. Przy wykonywaniu
mechanicznym, wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie natryskiwaczem
materialow izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
zgodnie z instrukcja producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke¢ prawng
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla
materialow.

Izolacja cieplna i przeciwdzwickowa

Roboty wykonywane r¢cznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjag montazu zalecang
przez Producenta.

IV. TRANSPORT

I.

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Materialy 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
uktadajac je w pozycji lezacej najwyzej] w dwoch warstwach. rolki papy nalezy uktadac
dlugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego na calej szerokosci tak, aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub
samochodowym nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw transportowych.

Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa

Welng mineralng nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
ja przed zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z welng mineralng nalezy
uktada¢ do wysokosci 2 m, zabezpieczajac je przed przesuwaniem 1 uszkodzeniem. W
transporcie kolejowym nalezy przestrzega¢ przepisow o tadowaniu i1 wyladowywaniu
wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej. Plyty styropianowe mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety uklada¢ $cisle obok siebie w celu pelego
wykorzystania $rodka transportu, w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ 1
przed uszkodzeniem.

V. WYKONANIE ROBOT

1.

Izolacja przeciwwilgociowa
1) Zgodnos¢ z dokumentacjg

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej musza by¢ udokumentowane zapisem
dokonywanym w Dzienniku Budowy 1 potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza si¢
stosowanie zamienne innych materialdow pod warunkiem uzyskania takich samych
efektow dziatania oraz posiadania przez te materialy pozytywnej opinii Inzyniera.

2)  Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych ni 4°C w momencie
uktadania. Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé¢ w okresie od 1 marca do 31
pazdziernika przy dobrej pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt podczas opadow deszczu 1 mzawki,
bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest
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wigksza ni 85 %. Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i

przez przeszkolonych pracownikow.

Zwraca si¢ uwage 1 wykonywanie poprawek na ju ukonczonych odcinkach jest bardzo

pracochlonne 1 w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad

powtok izolacyjnych.
3) Podloze pod izolacje

a. podloze powinno posiada¢ zalozone w projekcie spadki, by¢ rowne czyste 1 suche,

b. gladkos$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progoéw, rakéw,
wglebien 1 wybrzuszen tak e brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp

c. w momencie przystgpienia do ukfadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona 1 odtluszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych
zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy ja wy piaskowac i1 doktadnie odkurzy¢
przy pomocy sprezonego powietrza.

d. wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione 1 wygladzone a
wystajg czesci skute 1 wyszlifowane, wigksze zaglebienia nalezy wypehié
zaprawg naprawcza,mniejsze zaglgbienia nalezy zaszpachlowac kitem.

e. powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czgsci pylastych
1 zniszczen, mleczka cementowego 1 zanieczyszczen naniesionych podczas
budowy,

f. wilgotno$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekracza¢ 4 %

g. wiek betonu podto a - minimum 21 dni

4)  Gruntowanie podtoza

a) Wykonanie gruntowania powierzchni stykajagcych si¢ z gruntem - roztwor asfaltowy
podkiadowy.

b) Gruntowanie podtoza pod pape termozgrzewalna.

¢) Gruntowanie podtoza powinno si¢ wykona¢ przy uzyciu firmowego srodka gruntujacego.
Material gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologia wykonania podang przez
producenta 1 zaaprobowang przez dowolng jednostke prawna wyznaczong lub
zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla
materialow. Nalezy zwrdci¢ uwage na wymagane zuzycie srodka gruntujacego na m2
powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych
powierzchni 1 uzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana
powierzchnia nie jest lepka, a srodek gruntujacy nie brudzi reki). Jednorazowo mozna
zagruntowac tylko takg powierzchnie, ktora zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchni¢ zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia. nalezy
ponownie zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢ ruchu
pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5)  Wykonanie izolacji.

[zolacja masami bitumicznymi

Izolacje¢ powierzchni stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej
nawierzchniowej. Naktadanie masy moze odbywac si¢ po wyschnigciu warstwy gruntujace;.
Naktadanie drugiej warstwy, po wyschnigciu pierwsze;.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Ukladanie izolacji powinno odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg producenta 1 Aprobata
Techniczng dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski
do wystawienia certyfikatow zgodnos$ci dla materialtow. Warunkiem sprawnego ukladana
izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej, oraz
prostego narzedzia stluzacego do odwijania materiatlu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rOwnie zastosowanie recznego walka celem lepszego dociskania
swiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach
bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wigcej izolacji ni istniejaca
powierzchnia. Zaktad podluzny migdzy dwoma sgsiednimi arkuszami izolacji nie powinien
by¢ wezszy ni 8 cm. natomiast zaktad czolowy migdzy koncami rolek winien wynosi¢ 15
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cm. Ukladanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore tj.
wykonujemy zawini¢cia izolacji na gigbokos¢ 300 mm poza krawedz.

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podlozem jest wyplywajacy bitum, ktory
gwarantuje szczelne polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza
obreb arkusza na odleglo$¢ catkowitg 1 - 2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po
natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ kolejng zaprojektowang
warstwe budowlana.

Izolacja z folii polietylenowej

Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

Izolacja cieplna i przeciwdzwickowa

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami
wykonania 1 odbioru robdt ogdlnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji,
technologii bezpieczenstwa pracy.

Wynikajace z ogdlnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowe;.

Do wykonywania izolacji cieplochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzywac okreslonych przez projektanta
facznikéw mechanicznych lub odpowiednich klejow. Wszystkie wyroby powinny mie¢ atest
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgociag pochodzaca z innych Zrddet
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla 1 mie¢ stalg grubo$¢ zgodna z projektem. Plyty
izolacyjne powinny by¢ ukfadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw plyt nalezy uktadaé
je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa
grubos¢.

Do faczenia materiatdw termoizolacyjnych ze sobg i z podfozem mozna stosowaé zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zalezno$ci od wartosci materialu i rodzaju podtoza. Spoiwa
nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na material izolacyjny oraz na
podtoze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba
bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np.
z przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca si¢ stosowanie
materiatow izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

1)  Ocieplenie $cian

Jesli szczelina w $cianie warstwowe] jest wypelniona materiatem ocieplajacym, to
materiat izolacyjny w postaci ptyt nie musi zajmowac catej grubosci szczeliny, ale
powinien by¢ umieszczony po jej stronie wewnetrznej.

Plyty izolacyjne powinny by¢ umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia $ciany.
Najpierw powinno si¢ wymurowa¢ jedng warstwe Sciany na wysokos$¢ do 50 cm,
nastepnie ustawi¢ ptyty 1 obmurowac je druga warstwa Sciany. W czasie przerw w
wykonywaniu robot materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem
przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposob.

2)  Ocieplenie fundamentéw i podidg.

Podlogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na podkfadzie betonowym i
folii izolacyjnej PE. Grubos¢ ocieplenia zgodnie z Dokumentacja Techniczng.
Ocieplanie fundamentoéw nalezy stosowa¢ wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji
pod podloga (przynajmniej w pasie o szerokos¢ 1 m wzdluiz $cian zewngtrznych).
Zaleca si¢ stosowanie plyt ze styropianu. Ocieplanie $cian fundamentowych powinno
by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.



3) Ocieplenie $cian od zewnatrz.

Ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci cigglej warstwy termoizolacyjnej z ptyt z
welny mineralnej przyklejanych do powierzchni zewnetrznej 1 pokrytych cienka
wyprawg tynkarska. Wzmocniong siatka z wiokna szklanego. Warstwa fakturowa
Sciany, na ktérej ma by¢ przyklejona wetna mineralna, powinna by¢ trwale zwigzana z
podtozem.

Roboty ocieplajace nalezy wykonywaé tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza ni 5°C.

VI.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robdét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnos$ci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslong w mniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Ogolne zasady
kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagni¢cia zalozone] jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatdw 1 realizowanych robdt z dokumentacja projektowa,
STT.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystagpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju 1

terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismic wynik badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Izolacje przeciwwilgociowe

Sprawdzeniu jakosci Robdt izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy 1 procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter Robdt oraz
dokumentacyjng forme protokohu - konieczny jest staty 1 bezposredni nadzoér nad Robotami
personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania Robo6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli
zwracajac szczegdlng uwage na: sprawdzenie materialdw na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
powotanymi normami i niniejsza ST. Materialy nie majace dokumentoéw stwierdzajacych ich
jakos¢ 1 budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.

Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadza wynik dodatni - wykonanie Robdt
izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku gdy chocby jedno z badan dalo wynik ujemny, nale y odbierane roboty
izolacyjne uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania Robdt izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nale y catkowicie lub czgsciowo uznaé
roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST 1 nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo
nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do zgodnosci Robdt z wymaganiami ST.
Izolacja masami bitumicznymi.

Sprawdzaniu robo6t izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i1 procesy technologiczne
polegajace na:



» sprawdzeniu podfoza 1 zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,

» sprawdzenie jakos$ci gruntowania,

» kontrola ilo$ci warstw,

* izolacja papg termozgrzewalna,

» sprawdzenie rownosci powierzchni podktladu,

» sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna
stanowi¢ jednolita, czysta.

. kontrola ilo$ci utozonych warstw 1 uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubos$ci

izolacji.

3. Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe

Sprawdzaniu Robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i1 procesy technologiczne

polegajace na:

*  sprawdzenie czy rodzaj 1 jako$¢ materiatow sg zgodne z Dokumentacja Techniczng,

*  sprawdzenie czy grubos$¢ izolacji jest wystarczajaca,

*  sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

»  sprawdzeniu podlo a 1 zezwoleniu na przystapienie do montazu,

»  sprawdzenie poprawnosci ukladania izolacji.

»  sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podlo a

 w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka si¢ on z materiatami
zawierajacymi w swoim sktadzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,

*  kontrola jakosci ulozonych warstw 1 uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji

VII. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni $cian.

VIII.  ODBIOR ROBOT

1.  Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.
1) Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym
sporzadza si¢ jeden protokdt odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
2) W protokole nalezy odnotowac¢ fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych

(dodatkowych).
3) Podstawa do odbioru robot sg badania obejmujace:
. sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa.
. sprawdzenie dostarczonych materiatow,
. sprawdzenie podioza pod izolacje,
. sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,

2. Do odbioru Robét wykonanych Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢:
* S$wiadectwa dostaw materialow,
* protokét odbiordéw czesciowych,
* zapisy w dzienniku budowy,

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

IX. Podstawa platnosci
Podstawa do platnosci jest odbior robot przez Inspektora. Platno$¢- zgodnie z zawartg

Umowg pomigdzy Inwestorem 1 Wykonawcg.
X. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty 1 ptyty z welny
mineralnej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe

(PS-E) Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.11 STOLARKA I SLUSARKA
kod CPV 45210000-4

1. Wstep

1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazu stolarki 1 §lusarki.

2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu realizacji robot wymienionych w specyfikacji.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem stolarki 1 $lusarki.

4.  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi
obowigzujacymi przepisamii wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot 1 ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
I. Ogoblne wymagania
Stolarke okienng projektuje si¢ jako stolarke aluminiowa w systemie szklenia strukturalnego -
Przepuszczalno$¢ powietrza klasa AE 1200, Wodoszczelnos¢ klasa RE 1200, Wspotczynnik
przenikania ciepta Uf = od 0,8 W/m2K, Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 1700 Pa, Izolacyjnosé¢
akustyczna Rw (C, Ctr) = 31+ 47 dB, Odporno$¢ na uderzenie klasa 14, Wewnetrzna widoczna
szeroko$¢ 50 mm, Zewngetrzna widoczna szerokos$¢ szczelina 20 mm,
1. Budowa szyby dla fasad, okien 1 drzwi o szerokosci do 1500 mm:
Parametry szklenia: Ug [W/m2K]: 0.5, Lt [%]: 43, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 95, g[%]:
26, Rw =43 (-2, -4)
2. Budowa szyby dla fasad, okien 1 drzwi o szerokosci od 1500 mm do 2000 mm: Parametry
szklenia: Ug [W/m2K]: 0.5, Lt [%]: 42, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 94, g[%]: 26, Rw =47 (-
1, -4) z folig Stratophone
Dla catego systemu wspolczynnik przenikania ciepta 0,9 [W/m2K]

stolarka drzwiowa zewnetrzna :
Profil ALUMINIOWO-SZKLANY,

Wypehienie - szklo bezpieczne,

Okucia, drzwi, klamki oraz o$cieznica w kolorze czarnym

Jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 90cm w $wietle po otwarciu, wyposazone w
samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowe;j

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch okladzin zewnetrznych z blachy obustronnie ocynkowanej 1 powlekanej
lakierem poliestrowym.

Drzwi , o$cieznica, klamka w kolorze czarnym.

Przekr6j drzwi - 40mm. wyposazone w zamek.



Drzwi pokryte panelami na podkonstrukcji aluminiowej, w ukladzie identycznym jak na elewacji.
Drzwi ukryte, niewidoczne pod pokryciem fasadowym jak na wykonczeniu $cian. Nalezy
zapewni¢ odpornos¢ przeciwpozarowg EI 30.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowe;

Brama harmonijkowa

—_—
—_— )

|

Przeszklone skrzydta bramy - wykonane z szyby bezpiecznej zapewniajagce wizualng lekkos¢
konstrukcji oraz nie ograniczajgce dostepu $wiatla dziennego do wngtrza pomieszczenia.
Elementy mocujace - spawane do skrzydet zawiasy oraz elementy mocujace rolek 1 wozkoéw
jezdnych, stanowig mocne 1 stabilne potgczenie poszczegdlnych skrzydet bramy. Szyna jezdna -
brama zawieszona jest poprzez wozki na szynie jezdnej zamocowanej do nadproza. wyposazone
krawedzie skrzydet oraz krawedzie oscieznicy sg wyposazone w uszczelki przymykowe. Szyna
prowadzaca - elementem stabilizujgcym 1 utrzymujacym skrzydta w pionie sg rolki poruszajace si¢
w osadzone] w posadzce szynie prowadzacej. Dolne krawedzie skrzydet wyposazone sg w
uszczelki szczotkowe

Uwaga. Niektore drzwi stalowe wymagaja wzmocnienia i Konstrukcji umozliwiajacej
przymocowanie do nich paneli elewacyjnych . Schemat montazu wg. rysunkéw.

stolarka drzwiowa wewngtrzna

Drzwi do sal symulacyjnych/dydaktycznych

Ramiak wykonany jest z MDF.

Wypehnienie skrzydia stanowig ptyty MDF.

Poszycie skrzydia wykonane jest z okleiny HPL kolor zgodnie z projektem wykonawczym
Oscieznica, klamka metalowa w kolorze czarnym

Klasa akustyczna min. Rw=32

Oscieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, kolorystyka wg. Projektu
wykonawczego.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publicznej (szpitale, przychodnie 1
gabinety lekarskie) oraz przemystowych 1 magazynowych — jako drzwi wewnetrzne wejsciowe,
stanowigce zamknigcia otworOw w S$cianach wewnetrznych miedzy korytarzem a
pomieszczeniami.

PARAMETRY

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymalo§ci mechanicznej tj. cigzkie warunki
eksploatacji wg PN-EN 1192:2001

izolacyjnos$¢ akustyczna: klasa Rw =37 dB

KONSTRUKCIJA

skrzydlo przylgowe: ramiak drewniany, wypetnienie stanowi ptyta widorowa

skrzydlo obtozone obustronnie ptytag HDF gr. 5 mm z wkladem otowianym gr. 1 mm



skrzydto posiada obustronny wktad ofowiany gr. 1 mm (facznie 2 mm dla skrzydta)
oscieznica: stala lub regulowana metalowa z wkladem otlowianym wykonana z blachy 1,5 mm
Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowe;

Uwaga: W czesci ,,domu studenta” drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz system
kontroli dostgpu . Klasa akustyczna Rw 32

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch okladzin zewnetrznych z blachy obustronnie ocynkowanej 1 powlekanej
lakierem poliestrowym.

Drzwi, o$cieznica, klamka w kolorze na podstawie projektu wykonawczego.

Przekr6j drzwi - 40mm. wyposazone w zamek.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowe;j

Profil ALUMINIOWO-SZKLANY,

wypehienie - szklo bezpieczne

okucia w kolorze grafitowym (RAL7016), jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 90cm
w $wietle po otwarciu, - wyposazone w samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowe;

Uwaga: Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen przewiduje si¢ wyposazy¢ w tabliczki informacyjne. Tabliczki
wykonane z laminatu gr. 1,6 mm. Napis i logo grawerowane laserowo. Wymiar 200 mm x 50 mm. Montowane za
pomocq kleju bezbarwnego na scianie przy danych drzwiach na powierzchni sciany murowanej lub szklanej. Przed
przystgpieniem do montazu, lokalizacje oraz uklad/ numeracje oraz infromacje dot. Poszczegolnych tabliczek nalezy
ustali¢ z Projektantem.

KLAPY DYMOWE PEENIA ROWNIEZ FUNKCJE WYEAZU DACHOWEGO.
Zaprojektowano klape dymowa w wydzielonej pozarowo klatce schodowej. Klape dymowa
nalezy wyposazy¢ w przyciski wlaczajace, manipulator, czujnik pogodowy oraz czujke dymu 1
centralke oddymiania z podlaczeniem do SAP. Klapa dymowa peini rowniez funkcje wyltazu
dachowego.

Budowa klapy oddymiajgcej :

- podstawa skos$na o wysokosci 500 mm wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
1,25 mm

- podstawa przystosowana do mocowania obrobki dachowe;j

- izolacja termiczna podstawy o standardowej grubosci 20 mm z twardej welny mineralne;j

- dolna czes$¢ podstawy wyposazona w obwodowy kohierz o szerokosci 100 mm przeznaczony do
mocowania podstawy do konstrukeji dachu

- wypehienie skrzydta : ptyta z poliwgglanu kanalikowego o grubosci 25 mm

Funkcje :

- oddymiania

- wentylacji

- wylazu

System sterowania klapa oddymiajacgq : pneumatyczno - elektryczny (230V~)

Wyposazenie dodatkowe :

- elementy zwigkszajace powierzchni¢ czynnag klap: owiewki 1 kierownica

- sitownik do wentylacji

- wylgcznik krancowy

- krata utrudniajgca wiamanie

- siatka zabezpieczajaca przed upadkiem

POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej na klatce schodowej powinna wynosi¢ co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Dla rozpatrywanego
budynku minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi :

5%x 18,41 m2=0,9205 m2




Zgodnie z PN-B-02877-4 powierzchnia otworu pod klapge dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1
m2. Przyjeto klape dymowa z owiewkami. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania z
owiewkami dla tej klapy powinna wynosi¢ min. 1,10m2.

POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA

Zgodnie z PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta, punkt 6
geometryczna powierzchnia otworow wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej 30%
wieksza niz suma powierzchni wszystkich klap w danej klatce schodowe;.

Przyjeto klape dymowa o powierzchni czynnej oddymiania 1,17m2, o powierzchni geometrycznej
1,69 m2.

Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzenia: 1,69m2 x 130% = 2,20m2

Powierzchnia okna w klatce schodowe; :

1,50mx1,50m=2,25m2 — warunek spetniony

BALUSTRADY

e Balustrady i pochwyty zewnetrzne
Schody zewnetrzne projektuje si¢ wyposazy¢ w pochwyty malowane proszkowo w kolorze
czarnym o matowe] strukturze. Przekrdj pochwytu — prostokatny. Wysokos$¢ pochwytu nad
poziomem wykonczenia schodéow — 110cm. Pochwyty montowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Pochwyty 1 balustrady przy pochylni dla o0s6b niepelnosprawnych nalezy montowac¢ na
wysokosciach , zgodnie ze schematem ponize;j:

POCHWYT-RURA 2483 mm

SLUPEK-RURA 250 mm

MOCOWANIE DO POCHYLNI

H - 90 cm

Pochwyty 1 balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

e Balustrady i pochwyty wewnetrzne
Balustrady 1 pochwyty schodowe nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy zachowanie 120cm
przejScia w swietle mierzone pomiedzy balustradami/pochwytami. Nalezy zamontowac balustrade
systemowg , stalowg, malowang proszkowo w kolorze czarnym. Rozstaw pionowych ,,stupkow” o
srednicy 1,5cm co 7 cm. Pochwyt drewniany, prostokatny, wymiary 2x5cm, montowany do
stalowej ramy mocujacej shupki. Drewniany pochwyt nalezy zabezpieczy¢ lakierem , nie
zmieniajagcym koloru drewna.

3. SPRZET

I.  Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wytadunku materiatow, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.



Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

I.

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogo6lne"
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materialy 1 sprz¢t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji 1 Harmonogram
Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie montowana stolarka 1 §lusarka.

Montaz okien i drzwi

1) Aby okna 1 drzwi zachowaly deklarowane parametry 1 nie sprawiaty klopotu w
uzytkowaniu, nalez y prawidtowo je wbudowac.

2)  Regulacja skrzydet okiennych w oscie nicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta,
natomiast przy wbudowywaniu okna nalezy zwroci¢ uwage na:

a) zachowanie prawidlowych luzow montazowych pomiedzy o$cie nicg i otworem
w Scianie. Szerokos$¢ otworu w Scianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od
szerokos$ci, a wysokos¢ o 45 mm od wysokosci okna.

b) dokladne ustawienie oscie nicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu 1
poziomu oraz przekatnych. Dopuszczalne 16 nice przekatnych oscie nicy okna po
wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dlugosci 1 metra - 2 mm. powyzej 1 metra
-3 mm.

c) zastosowanie elementOw mocujacych oscie nice w $cianach (kotwy) zgodnie z
Instrukcja producenta. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i1 drzwi przy
pomocy gwozdzi lub innych lacznikow niszczacych elementy oscie nic,

d) dokladne uszczelnienie okna 1 drzwi w otworze okiennym materiatami
termoizolacyjnymi 1 uszczelniajagcymi.

e) prawidlowe przeprowadzenie robdt blacharskich, zapewniajace wlasciwe
odprowadzanie wody z powierzchni okna.

By wbudowywanie okna bylo dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robot
murarskich, takich jak wykonywanie tynkow wewnetrznych czy wylewanie posadzek.
Szczegolowe zasady wbudowywania okien 1 drzwi zawarte sa w instrukcji obstugi,
uzytkowania 1 konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta.

Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadza¢ si¢ dokladnie wedlug wytycznych
Producenta.

Montaz Slusarki

Wszystkie elementy $lusarskie takie jak porgcze, balustrady i inne tego typu elementy
powinny by¢ wykonane w warsztacie zakladu produkcji pomocniczej lub zamoéwione
gotowe u producenta, jezeli tak zalecit projektant.

Po dostarczeniu elementéw na budowe nalezy je zamontowa¢ w miejscach podanych w
projekcie. Montaz u dokona¢ zgodnie z instrukcja Producenta 1 odpowiednimi przepisami
dotyczacymi wykonywania tego rodzaju robot.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

I.

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnos$ci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i1 instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Ogolne zasady
kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci montazu stolarki 1 Slusarki. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST 1
PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania.. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju 1
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pisSmie wynik badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Kontrola jakosci.

1) Badanie gotowych elementow
2)  Badanie elementéw (wyrobéw) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:

. wymiarow,

. wykonczenia powierzchni,

. zabezpieczenia antykorozyjnego,

. rodzajow, liczby 1 wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowania 1 dziatania.

. potaczen konstrukcyjnych,
. prawidlowego dzialania cze$ci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.

3) Badanie jakosci wbudowania.

4) Do odbioru powinna by¢ przedlozona powykonawcza dokumentacja techniczna
danego rodzaju robot, wyniki sprawdzen oraz dziennik robdt, o ile taki byt prowadzony
(ewentualnie wyciagi z zapisOw w dzienniku budowy).

5)  Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z
dokumentacja techniczng i1 zapoznaé si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot.

6) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

« stan 1 wyglad o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,

* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow, kotwigcych

» uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami (Sciang) 1 wbudowanym elementem
pod wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowe;j.

+ stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja
1 niniejszymi warunkami.

» prawidlowos¢ dzialania czes$ci ruchomych elementu,

» szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracj¢ powietrza 1 przenikanie wody
opadowej przez element.

7) Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokédl, w ktorym powinny byc
wymienione zauwaz one usterki.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3 :
m?2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
m2 - powierzchni wykonczonych o$ciezy okiennych,



szt — zamontowanych podokiennikow.

8. Odbior roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

Odbior koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci
wykonanych robot okreslonych w punkcie 6 niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci rob6t murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za

jednostke obmiaru danego typ robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje montazu wszystkich elementéw opracowane przez Producentow.
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym
PN-79/M-83104 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym soczewkowym
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury.

PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje 1 zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i

klasyfikacja
PN-B-05000:1996 -Okna i1 drzwi - Pakowanie, przechowywanie 1 transport

PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych 1 tworzyw
sztucznych - Wymagania i1 badania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.12TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE
kod CPV 45410000-4

Wstep

1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynki 1 okladziny wewngtrzne.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w specyfikacji.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem tynkow 1 okladzin wewnetrznych.

4.  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wilasciwymi
obowigzujacymi przepisamii wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

1.  Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2. Materialy
*  zaprawa tynkarska — wedlug PN-B-10109:1998, PN-B-10106:1997
. glazura
. gladz gipsowa — musi posiada¢ aprobatg techniczng
. sufity podwieszane
. panele akustyczne
. korek
. tynk beotnowy

SPRZET

1.  Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak te
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

2. Tynki i okladziny wewne¢trzne
Roboty wykonywane mechanicznie lub rgcznie przy uzyciu sprzgtu zgodnego z instrukcjg
montazu zalecang przez Producenta.



TRANSPORT
1.  Ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptlyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Projektuje si¢ wykonczenie $cian sal audytoryjnych za pomoca paneli akustycznych $ciennych o
charakterystyce liniowej, ukfadanej w pionie. Druga warstwa paneli (ukryta) w poziomie, zgodnie
ze schematami ponizej. Panele akustyczne majg na celu zapobieganie zjawisku poglosu 1 normujg
rozprzestrzenianie si¢ dzwigku w pomieszczeniach.

Przyjeta kolorystyka:
e Salanr0.01
e Salanr0.02
e Salanr 0.03

a. Lazienki, wezly sanitarne — Sciany pomalowane farbag wodoodporng , w kolorze bialym
lub czarnym — zgodnie z rysunkiem aranzacji poszczegoInych pomieszczen. Na rysunkach
aranzacji tazienek zaznaczono $ciany pokryte mozaika 10x10cm w kolorze czarnym, o
matowej/satynowej teksturze (w miejscach szczego6lnie narazonych na zabrudzenia lub
zawilgocenie). Dobrano fuge czarng , ktorej szeroko$¢ nalezy dobra¢ po wyborze
konkretnego rozwigzania systemowego dla ptytek §ciennych typu mozaika.

b. Sciany w lazienkach w tzw. ,domu studenta” — plytki ceramiczne w kolorze biatym i
czarnym, gabaryty 15 cmx 15 cm. Ukfad ptytek wedlug narysowanych aranzacji w
projekcie wykonawczym. Miedzy ptytkami fuga grubosci 2 mm w kolorze czarnym.



c. Pokoje tzw. ,,domu studenta” — Sciany pokryte drobnoziarnistym, zabarwionym tynkiem
mineralnym wyprodukowanym na bazie spoiwa wapiennego. Imitacja ,,surowego” betonu.
Reszta §$cian pokryta tynkiem cementowo-wapiennym i1 malowana dwukrotnie farba
lateksowa w kolorze biatym, zmywalng, hydrofobowg, odporng na zabrudzenia.
Lokalizacja §cian zostala rozrysowana na kladach zawartych w opracowaniu aranzacji
wnetrz.

Pomieszczenia biurowe, komunikacja, hole— sciany pomalowane farbg lateksowa, wodoodporna,
odporng na zabrudzenia, w kolorze biatym. Sciany nalezy malowa¢ dwukrotnie i przestrzegaé
instrukcji dla konkretnego dobranego produktu.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane tynki i oktadziny wewnetrzne

1.  Tynki wewnetrzne kategorii 111

Zasady ogoélne.

Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe 1 zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz
obsadzone o$cie nice okienne 1 drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymalosci
podloza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wplywy mechaniczne i
chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wilasciwe;]
norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkéw dwu- 1 trd] warstwowych marka zapraw)
uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gtadz, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa uzytej na
warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkow wypalanych). Tynk powinien by¢ na cale;j
powierzchni $ciSle powigzan) z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych rownie
poszczegbdlne warstw) tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C 1 pod warunkiem, e
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie robot
tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkow
zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych wytycznych wykonywania robot
budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich



przed bezposredni dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem: w
przypadku prowadzenia robdt tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe,
cementowo-wapienne 1 wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1
tygodnia) zwilzane woda.



3.  Gladz gipsowa

1)  Przygotowanie podioza

Gladz stosuje si¢ na podloze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego 1 gipsu, nie
narazone na bezposredni wptyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podto ach drewnianych,
metalowych 1 z tworzyw sztucznych. Podlo e powinno by¢ mocne 1 oczyszczone z kurzu, brudu,
olejow, thuszczow, wosku, resztek powtok malarskich. Zle zwiazane czeéci powierzchni nalezy
uprzednio odku¢, za$ czesci luzne lub pyliste usungé przy pomocy szczotki stalowej. Podloze
przed nalozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chlonnosci
podlo a, nalezy zastosowa¢ emulsj¢ gruntujaca Wszystkie stykajace si¢ z zaprawa elementy
stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2)  Przygotowanie zaprawy

Mase szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody 1 intensywne wymieszanie r¢czne
lub mechaniczne, a do wuzyskania jednorodne; mieszaniny bez grudek. Gladz nalezy
przygotowywa¢ w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania
nastepnego zaczynu). W przypadku wypekiania ubytkow konsystencja zaprawy powinna by¢
bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia natychmiast
po wymieszaniu i1 zachowuje swoje wlasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

3) Sposdb uzycia

Gladz naktada si¢ rOwnomiernie metalowa pacg na podloze, dociskajac zaczyn silnie pacg do
podlo a. Zaleca si¢ najpierw wypeli¢ duze ubytki. Na $ciany naktada si¢ mase¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze, za$ na sufity - pasami w
kierunku od okna w glagb pomieszczenia ciggnac pacg w kierunku do siebie. Na duze
powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomocg agregatu tynkarskiego.

Po wyschnigciu masy drobne nierdéwnosci usuwamy papierem S$ciernym lub siatkg do
szlifowania. Powstale niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowaé i1 przeszlifowaé. Czas
otwarte] pracy masy zalezy od chlonnos$ci podloza, temperatury otoczenia i1 konsystencji
zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciagdbw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczeh. Prace
okladzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé gdy
wilgotno$¢ gladzi bedzie mniejsza ni 1%. Zaleca si¢ przed ukladaniem okladzin powierzchnie
gladzi zagruntowaé emulsja.

5. Mocowanie plyt tynkowych gipsowych.

Plyty gipsowe nalezy przybija¢ do drewnianych elementéw konstrukeji lub podkiadu za pomoca
gwozdzi papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocowa¢ za pomocg - wkretow, np.
samogwintujagcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny by¢ w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed korodujagcym dziataniem gipsu. Rozstaw gwozdzi lub
wkretow powinien by¢ nie wigkszy ni 30 cm, a ich odleglo$§¢ od krawedzi ptyty powinna
wynosi¢ 10-15 mm. Lebki gwozdzi lub wkretow powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebiatly sie
w licowe powierzchnie plyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco
wgniata¢ w gips. Lebki elementéw mocujacych nalezy zaszpachlowac.

1) Wykonywanie spoin

Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ 1 zwilzy¢, a nastgpnie wypetnic
gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem opozniacza dopuszczonego do stosowania w
budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy nalezy wcisng¢ w spoiny tak, aby przylegatl
do podto a, do mocujacych plackoéw lub lat drewnianych, a nadmiar zaczynu $ciaggnac.

Spoing ptaskg nalezy po stwardnieniu wyréwnaé przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowac
szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy oScie nicach, podokiennikach, itp. powinny
by¢ wykonywane wylacznie spoiny wkleste lub bruzdy o szerokosci 2-4 mm wypekione



zaczynem gipsowym i oslonigte listewka ze sztucznego tworzywa lub z drewna.

6. Sufity podwieszane
Akustyczny sufit podwieszony z niewidoczng konstrukcja nosng w skilad ktérego
wchodza:
Plyty wypelniajace z prasowanej welny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module
1200x600mm, grubos¢ 22mm, o deklarowanych 1 gwarantowanych w ramach Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:
- wspotczynnik pochlaniania dzwigku aw=1,00,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON

Plyty zabezpieczone obustronnie welonem z wilokna szklanego, strona widoczna
mikronatryskowa w kolorze bialym, wspoiczynnik odbicia $wiatta 86%,wspotczynnik
bieli L=94,5, powierzchnia ultramatowa 1 gtadka o potysku 0,8%. Ptyty przeznaczone do
czy szczenia na sucho 1 mokro zgodnie z kartg techniczng. Krawedzie boczne ptyt typ X,
wzmocnione 1 malowane, umozliwijace bardzo tatwy montaz 1 demontaz ptyt ,,do dotu”’
bez konieczno$ci podnoszenia powyzej konstrukecji. Plyty o pelnej stabilnosci
wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na dziatanie
mikroorganizméw, bakterii, grzybow i plesni.

[]

|

Konstrukcja nosna , system 2890, sktadajaca si¢ z profili T24, no$nych oraz poprzecznych o
pelnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokryta balchg z
powtoka lakiernicza w kolorze biatym Global White. Profile poprzeczne systemu ,,NEW
CLICK”’ o unikalnej konstrukecji potaczenia z profilem nosSnym w postaci zaczepu wytloczonego
jako jeden element w $rodniku profilu. Zaczep wyposazony w unikalng, szeroka naktadke stopki
profila ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask nowej konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty 1
fatwy montaz 1 demontaz profilu poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu no$nym.
Specjalna konstrukcja nakladki zapewnia pelng, wyjatkowa stabilno§¢ poprzeczki 1
zabezpieczenie przed jej skreceniem. Rozwigzanie o gwarantowanych i deklarowanych w
ramach Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- odpornosci na korozj¢ - Klasa trwatosci B,

Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji 16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszkow 120x120cm.
Wykonczenie przy $cianie w postaci katownika przysciennego schodkowego z ptyta
docieta do wymiaru.



W miejscach oznaczonych na rzutach sufitow (komunikacja, hole) nalezy zastosowac
sufity listwowe.

Wysokos$¢ panela - 250 mm Rozstaw paneli (w osiach) - 300 mm Szerokos$¢ podstawy
panela — 50 mm Wymiar przeswitu pomiedzy panelami — 250 mm Rodzaj materiatu —
aluminium lakierowane metoda Coil Coating z perforacja typu AP4 Grubos$¢ blachy — 0,6
mm Grubos$¢ izolacji akustycznej — 50 mm Max. dlugos¢ paneli: 3000 mm Rozstaw
dzwigarow: max. 1500 mm Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje
p.poz (sygnalizacyjne 1 zraszajace) moga by¢ poprowadzone ponad sufitem.

W lazienkach , zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitow, nalezy zastosowac sufity
rastrowe, aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym. Wielkos¢ oczka sufitu
40 mm x 40mm.

Przeznaczenie wyrobu:

Do wykonywania sufitow  podwieszanych w
obiektach uzytecznosei publicznej jak centra
handlowe, banki, biura, dworce, porty lotnicze,
itp

Charakterystyka wyrobu:

Rozmiar oczka w osi profili - 40 mm

Rozmiar oczka w Swietle: - 35 mm

Ze wzglgdu na otwarty charakter sufitu wszelkie
instalacje ppoz. (sygnalizacyjne i zraszajace)
moga byé poprowadzone ponad sufitem.

Klasyfikacja ogniowa:
wyrob zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na %
u

Siatkg rastra tworzg elementy z
blachy aluminiowej o przekroju
U™, o podstawie 5 mm i
wysokosci 26 mm

ogien, jako material niepalny.

Atesty i aprobaty:
Deklaracja Wiasciwoscl Uzytkowych zgodna

znormg PN — EN 13964 |5 mm

Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014

Parametry techniczne: Srednie normatywne zuzycie elementow

- waga - 3,73 kg/m® konstrukcyjnych sufitu:

- ilos¢ mb profilvm* - 50,00 mb/m* - profil noény 12400 - 0,70 szt /m?

- pow. otwarta sufitu =~ - 5% - profil poprzeczny 1600 -2,77 szt./m*
- zlozone panele 600x600

Normy spelniane przez wyrdb: (po 14 szt. poprz. M i F) - 2,78 szt /m?

PN —EN 13964 - lacznik profila nosnego - 0,70 szt /m*

Sufity podwieszane. Wymagania 1 metody badan. | - wieszak systemowy - 224 set/m?

Elementy skladowe rastra Schemat montaiu

o > L 1
. ; g : H % 1 - dawigar =1800:2400/3000
== = L4 ! 2 - poprzecrka =600

2400, 3000 R 3 - pole rastra Micro Cell

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowiagzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.



Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych rynkéw 1 oktadzin
wewnetrznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatdw 1 realizowanych robot
z dokumentacja projektowa, ST 1 PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystagpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju 1
terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan
do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Tynki wewnetrzne kategorii 111

Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy 1 procesy technologiczne polegajace na:

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

. sprawdzenie materialow,

. sprawdzenie podio y,

. sprawdzenie przyczepnosci tynku do podio a,

. sprawdzenie grubosci tynku,

. sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow.

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow,

. sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach.

Glazura
Sprawdzania Robdt podlegaja wszystkie fazy 1 procesy technologiczne polegajace na:

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,
. sprawdzenie materialow,

. sprawdzenie podlozy,

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia glazury,

. sprawdzenie fugowania,

. sprawdzenie wygladu powierzchni wylozonych glazurg oraz wad 1 uszkodzen
powierzchni,
Gladz gipsowa.

Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy 1 procesy technologiczne polegajace na:
. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

. sprawdzenie materialow,

. sprawdzenie podio y,

. sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podlo a.

. sprawdzenie grubosci gladzi,

. sprawdzenie wygladu powierzchni gtadzi oraz wad 1 uszkodzen powierzchni,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi,

. sprawdzenie wykonczenia gladzi na stykach, narozach, obrzezach.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy 1 procesy technologiczne polegajace na:
+  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

. sprawdzenie materialow, -sprawdzenie podiozy,

. sprawdzenie prawidfowosci zamocowania plyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia
na stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach
okladziny $ciennej z sufitowa,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi.



OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejsza ST jest metr kwadratowy [m2].

ODBIOR ROBOT

1.

2.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo
cato$¢odbieranych robot, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uzna¢ za niezgodng
Z wymaganiami normy.

1) Podstawa do odbioru Robot sg badania obejmujace:
. sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa,
. sprawdzenie dostarczonych materiatow,
. sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robot.
2) Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢:
» Swiadectwa dostaw materialow,
* protokot odbiorow czegsciowych,
* zapisy w dzienniku budowy.
 sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad 1 uszkodzen powierzchni.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawarta umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 -Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10106:1997 -Tynki 1 zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych

PN-EN 87:1994 -Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne 1 podtogowe - Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i plyty z
welny

mineralne;.

PN-B-11203:1997 -Materialy kamienne - Elementy kamienne; plyty do okfadzin
pionowych zewnetrznych 1 wewngetrznych.

Instrukcje montazu opracowane przez Producentow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.13. POSADZKI
kod CPV 45432 110-8

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru posadzek.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w specyfikacji.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem podlo y 1 posadzek.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wilasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

Materialy

podkiad cementowy samopoziomujacy posadzka betonowa
wyktadzina podtogowa

Podlogi wykona¢ z materialow umozliwiajacych ich mycie. Posadzki nalezy wykonczy¢ zgodnie
z tabelg pomieszczen oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. Posadzki w zaleznos$ci
od przeznaczenia pomieszczenia nalezy wykonczyc¢:

a.

lazienki, wezly sanitarne, szatnie — plytki gresowe, kolor na podstawie projektu
wykonawczego, klasa Scieralnosci 4, Nalezy pamiegta¢ o zaizolowaniu posadzki folig w
ptynie. Narozniki zabezpieczy¢ taSmg narozng. Izolacje wyprowadzi¢ 30 cm na $ciany.
Izolacje przeciwwodne oraz taSmy uszczelniajace nalezy zastosowac z jednego systemu
uszczelniajacego stosowanego w lazienkach. Nalezy uzywac klejow do ptytek na bazie
zywic epoksydowych.

Strefa wejSciowa- ptytki granitowe, kolor ciemny grafit, polerowane 60x30x2 cm, klasa
Scieralnosci 4, o gladkiej, lustrzanej strukturze 1 delikatnym wzorze. Nalezy uzywacé
klejow do ptytek na bazie zywic epoksydowych. Uktada¢ zgodnie z rysunkiem posadzki
parteru.




c. Korytarze na pietrze 1 i 2 — Posadzka betonowa, zatarta na gladko, bezspoinowa,
gladka powierzchnia, kolor zgodnie z projektem wykonawczym
d. Lazienki w domu studenta — biate ptytki ceramiczne

e. Pomieszczenia techniczne, zaplecza magazynowe — gres techniczny wym. 30x30 cm,
grubos$¢7,5 mm, struktura, matowa, gladka, kolor grafitowy, fuga w kolorze ptytki
Antyposlizgowos¢  R10

Odpornos$¢ na Scieranie v

f. Sale symulacyjne, sale dydaktyczne - wykladzina PVC homogeniczna,
antyelektrostatyczna kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym

g. Sale seminaryjne na parterze - wyktadzina PVC homogeniczna antyelektrostatyczna
Klasyfikacja Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685)
Typ wyktadziny ISO 10581
Homogeniczna akustyczna wyktadzina winylowa. Typ 1. Klasyfikacja UPEC
Klasyfikacja UPEC U4 P3 E2/3 C2
Redukcja dzwigkow EN ISO 717/2 ok. + 17dB
Poprawa akustyki NF S31-074 Ln,e,w
Grubo$¢ catkowita 3.70mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2.00mm
Grubos¢ pianki 1,70mm
Waga catkowita 3600g/m2
Zabezpieczenie powierzchni - PUR Reinforced
Reakcja na ogien >8kW/m?2 ,Klasa B
Oddzialywanie kotek krzeset :Brak uszkodzen
Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02 >6
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 R9 EN 13893 >0.3

h. Pomieszczenia biurowe, pokoje studenckie — wykladzina dywanowa , kolorystyka
zgodnie z projektem wykonawczym

Uwaga . W kazdym pomieszczeniu nalezy wykona¢ cokol o wysokosci 10 cm z danego typu
materialu posadzki — wg. rysunkow wykonawczych posadzek.

UWAGA: W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ spadki do kratek $ciekowych.

WYCIERACZKA WEWNETRZNA

Wycieraczka o profilach aluminiowych z wkladem ryps + szczotka (gr. 22mm) w kolorze
szarym. W sktad systemu wchodzg szczotki czyszczace. Zapewnia wysoki poziom czystosci,
facznik z linki stalowej nierdzewnej, odporna na Scieranie 1 srodki rozpuszczajace $nieg, sol
kuchenng oraz podstawowe $rodki chemiczne. Zwijana wycieraczka z wkladem czyszczacym w
postaci rypsu wklejonego w profil na przemian z wkladami szczotkowymi potaczone
nierdzewnymi linkami stalowymi. Polaczenie obydwu wkladow umozliwia czyszczenie obuwia
z blota, $niegu oraz takze osuszanie z wilgoci. Wkiady odporne sg na $cieranie, wygniatanie,
dobrze absorbuja wilgo¢. Calos¢ taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duza
wytrzymato$¢ mechaniczna oraz odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Przeznaczona do wejs¢ o
duzym natezeniu ruchu pieszych oraz recznych woézkow transportowych— wylacznie do
zastosowania wewnatrz pomieszczen.



Produkt musi posiada¢ atest PZH 1 system odprowadzania wody 1 piasku.

Wytrzymatos¢ : 830kg na m2

Gwarancja : 36 miesigcy

Przewidziana do montazu w grubosci posadzki z zastosowaniem systemowej ramy z katownika
aluminiowego.

Wymiar : 200x90 cm oraz w obrebie drzwi obrotowych R=120cm.

Liczba szczoteczek : min. 400 szt.

SPRZET

I.  Ogoé6lne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zarobwno w miejscu tych robot,
jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

2. Podloza i posadzki
Roboty wykonywane mechanicznie lub rgcznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja
montazu zalecang przez Producenta.

TRANSPORT

I.  Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdlne"
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane podtoza 1 posadzki.

Posadzka z plytek gres i terrakoty.



1)  Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne 1 rowne, oczyszczone z kurzu, brudu,
wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Wigksze
nierownos$ci podtoza zaleca si¢ korygowac, stosujac zapraweg wyrownujacg. Podloze
moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chionnosci
podloza, nalezy stosowaé emulsj¢ gruntujacg. W przypadku klejenia na trudne do
oczyszczenia 1 niestabilne podlo e zaleca si¢ wykona¢ probg przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podloze
powinno mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie nie mniejsze ni 12MPa.

2)  Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody 1 wymieszanie re¢czne lub
mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia po uplywie 5 minut 1 po ponownym
wymieszaniu. Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

3) Sposdb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca
zgbatg, mozliwie w jednym kierunku. Nie nalezy jednorazowo naklada¢ zaprawy na
zbyt duza powierzchni¢, poniewaz zachowuje ona swoje wilasciwosci klejace przez
okoto 10-30 minut (w zalezno$ci od podloza). Aby sprawdzi¢, czy mozliwe jest
jeszcze przyklejanie ptytek , zaleca si¢ wykonac test, polegajacy na przyci$nieciu
palcow reki do potozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach,
wowczas mozna przyklejac plytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe
kleju 1 nanie$¢ nowg. Po rozprowadzeniu zapraw nalezy nanie$¢ ptytke 1 docisngc ja
do podioza. Czas korygowania polozenia plytki wynosi okoto 10 minut po jej
przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpocza¢ nie wcze$niej ni po 24
godzinach od przyklejenia ptytek, a petng wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osiagga po
uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

4)  Fugowanie

Powierzchnie ptytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza si¢ glgboko 1
szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchnie
plytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany
koloru pod wplywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowaé
optymalne warunki wigzania cementu nale y przez kilka pierwszych dni utrzymywac
swieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia 1
przeciagdw. Spoiny przeznaczone do zamkniecia za pomocg elastycznego
uszczelniacza (silikon) nie moga by¢ wypelniane zaprawa rugowa. W celu
zwigkszenia odpornosci fugi (po jej calkowitym wyschnigciu - ok. 2 tygodnie) na
zabarwienie 1 nasigkliwos¢ zaleca si¢ stosowanie Srodka ochronnego do plytek nie-
glazurowanych.

Posadzka z wykladziny PCV

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii  produkcyjnej).
Wyktadzina przed instalacja powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu
przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny.
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem z¢batym rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych
(na bazie wody). W przypadku cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarowno
powierzchni¢ Sciany jak i wykladziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po
wstgpnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wykladzing do podtoza, nastgpnie



uzywajac walca min 50kg pozbywamy si¢ powietrza spod wykladziny (najpierw w poprzek,
nastgpnie wzdhuz arkusza). Nastgpnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu
wywiniecia wyktadziny na $ciang nalezy podgrza¢ wykladzing nagrzewnicg elektryczna, a rolka
dociskowa przycisng¢ wyktadzing, aby doktadnie przylegala w miejscu laczenia si¢ $ciany z
podtoga. Naroznik wewngetrzny wykonujemy na jednej ze $Scian pod katem 45° (unikamy cigcia 1
faczenia w miejscu faczenia si¢ dwoch $cian). Naroznik zewngtrzny wykonujemy w ten sposob,
ze odginamy wykladzing w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod
katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strong. Brakujaca czes¢ cokolu wykonujemy z
dodatkowego trojkata wycigtego z wykladzin. Aby trojkat lepiej si¢ ukladal, frezujemy go na
lewej stronie frezarka rgczna. Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby
krawedzie idealnie si¢ stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i
obrobka wyktadzin, przyklejamy cokoét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystapié
do prac zwigzanych ze ,,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki
od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na calej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwszg czynnoscig, jaka nalezy wykona¢ jest frezowanie wykladziny. Wykladzing frezujemy
na 2/3 grubosci wykladziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad
potaczonych brytow wykladziny. Do tych prac uzywamy frezarki r¢cznej lub mechanicznej. Po
wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na gorgco. Uzywajac spawarek regcznych
lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscia jest
$ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sic w dwoch etapach — pierwszy z nich to $ciecie
jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z plytka. Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na
wykladzinie. Zbyt szybkie §ciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie si¢ sznura w procesie
stygnigcia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

1) Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjag Techniczng 1 instrukcjami
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1
zaakceptowang przez Inzyniera.

2) Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych
izolacji. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialdow 1 realizowanych
robdt z dokumentacja projektowa, ST 1 PZJ.

3) Materialy posiadajagce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do
uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju 1 terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.

4) Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Podklady i posadzki



1)

2)

3)

4)

5)

Sprawdzeniu jakosci Robdt podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli
zwracajac szczegolng uwage na: sprawdzenie materialdw na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy 1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatow z powotanymi normami 1 niniejszg ST. Materiaty nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jako$¢ 1 budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w
Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni - wykonanie Robdt nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku gdy choc¢by jedno z badan dalo wynik ujemny, nalezy odbierane roboty
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania Robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST
komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czgsciowo uzna¢ roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST 1 nakazaé
ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadza do
zgodnosci Robot z wymaganiami ST.

Sprawdzaniu Robdt izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy 1 procesy technologiczne
polegajace na:

*  sprawdzeniu jakosci wykonanych podlozy

. sprawdzenie wilgotnosci podioza

. sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza

. sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek.

*  sprawdzenie czy rodzaj 1 jako$¢ materialdw sg zgodne z Dokumentacja
Techniczng

*  sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca

OBMIAR ROBOT
Posadzki 1 podlogi oraz warstwy wyrownawcze, wyrdwnujace 1 wygladzajace oblicza si¢ w
metrach kwadratowych

ODBIOR ROBOT

I.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.

)

2)

3)

4)

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole
nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek.

Podstawa do odbioru Robdt sg badania obejmujace:

. sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa.

. sprawdzenie dostarczonych materialow.

. sprawdzenie podlo a pod posadzki

. sprawdzenie wygladu zewngtrznego 1 wykonczenia posadzki
. sprawdzenie potaczenia posadzki z podkladem

. sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robot.

Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przediozyc¢:

» Swiadectwa dostaw materiatow,

* protokot odbiorow czgsciowych.

* zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.



PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe¢ do platnosci stanowi odbidr robdt przez inspektora nadzoru oraz zgodnie z
zawartymi zapisami w umowie

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10145 -Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-
10144 Posadzki z betonu i1 zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podlogowe - Homogeniczne 1 heterogeniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 87:1994 -Piytki i1 plyty ceramiczne Scienne i podlogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

PN-B-U212:1997 -Materialy kamienne - Elementy kamienne - Piyty z konglomeratow

kamiennych Instrukcje uktadania posadzek opracowane przez Producentow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.14 MALOWANIE
kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot malarskich.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w specyfikacji.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt
zwigzanych z wykonaniem malowania.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wlasciwymi
obowigzujacymi przepisami 1 wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-
C-81901:2002 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Tapety 1 kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN
234:2002, PN-C-89356:1998 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Farba lateksowa — Gestos¢ ok. 1,41 g/cm3, Odpornosé powloki na szorowanie na mokro>
10000 cykli, Przepuszczalnos¢ pary wodnej > 29 g/m224h, Klasa odpornosci na
szorowanie na mokro I stopien

3. SPRZET
Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zardbwno w miejscu tych robot,
jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty malarskie.

Malowanie tynkow gladkich
1)  Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrowna¢ 1 wygladzi¢ powierzchni¢
przeznaczone do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie 1
szlifowanie. Nast¢pnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni
tynkowej przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb
olejnych, olejno — zywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.

2)  Malowanie:

Przed przystapieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi
1 olejnymi nalezy zawartos¢ opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej
konsystencji. W przypadku podloza bardzo chlonnego wskazane jest zagruntowanie
go farba rozcienczong woda w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w
zaleznosci od chtonnosci podioza. Malowanie mozna wykona¢ za pomoca watka,
szczotki malarskiej, migkkiego pedzla lub natrysku. Do malowania wlasciwego
mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pedzel, watek) lub rozcienczonej wodg (nie
wiecej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powloki. W celu uzyskania
dobrych efektow dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie wiasciwe nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo. Drugg warstwe mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu
pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach. Po zakonczeniu malowania uzywane
narzedzia nalezy natychmiast umy¢ wodg. Prace malarskie wykonane przy uzyciu
farb emulsyjnych 1 akrylowych powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia 1
podloza nie jest ni sza ni 5 °C 1 nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych
farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety koloréw i odcieni, zaréwno pastelowych
jak 1 nasyconych. Nie nalezy miesza¢ tych farb z farbami lub pastami koloryzujacymi
na innej bazie spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory uzyskuje si¢ przez zmieszanie
biatej farby z kolorowa w stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.

3)  Przeciwwskazania:

Stosujac  przedstawione farby emulsyjne 1 akrylowe nalezy przestrzegac
nastepujacych przeciwwskazan:

— do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikow organicznych,

— do kolorowania nie nalezy uzywac¢ farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych
pigmentow,

— nie wolno przechowywac¢ i transportowaé farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz
przemrozenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,

— nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadow atmosferycznych,
poniewaz powloki do 3 godzin od momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowiagzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Ogolne zasady
kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci robdt malarskich. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw 1 realizowanych rob6dt z dokumentacja projektowa. ST 1 PZJ.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystagpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju 1
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej,
ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Badanie kontroli jako$ci obejmuje sprawdzenie:

—zgodnos$ci materialow z dokumentacja projektowa,

—sprawdzenie czy materialy posiadaja odpowiednie atesty

—wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,

— sprawdzenie ilosci potozonych warstw farby

— sprawdzenie prawidlowos$ci potozenia tapety 1 zachowanie technologii uktadania podanej
przez Producenta

Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki.

7. OBMIAR ROBOT
Malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych
w $wietle Scian.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST 1
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

Odbior koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci
wykonanych roboét okreslonych w punkcie 6 niniejszych ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe do pfatnosci stanowi odbidr robot przez inspektora nadzoru oraz zgodnie z
zawartymi zapisami w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow — Wymagania 1 badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe
Instrukcje wykonania powtok malarskich dotaczone podane przez Producenta farb.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.15 okladziny zewnetrzne
Kod CPV 45321000-3
Kod CPV 45324000-4

1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
okladzin elewacyjnych.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacychrobot:

* "Tynki 1 okladziny zewngtrzne"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie.

Sciany zewnetrzne

Panele fasadowe drewnopodobne — montowane na metalowej podkonstrukcji , grubos¢ 8§ mm,
gesto$¢ 1050kg/m3. Przewodno$¢ cieplna 0,35 W/m2K, Przepuszczalno$¢ pary wodnej <3,5m,
mocowane na wkrety w kolorze panelu, dodatkowo pokryte warstwag antygraffiti do 3m
wysokosci ( od poziomu gruntu ).

Powloka antygraffiti informacje:

Substancja izomorficzna jednoskladnikowa, przezroczys$cie wysychajaca powloka, tworzaca
statg niewidoczng ochrong przed farbami graffiti. Utworzony film jest calkowicie transparentny 1
nie prowadzi do utraty lub znieksztalcenia optycznego powlekanych podlozy. Preparat jest
szybkoschnacy, wykazujacy bardzo dobrg przyczepnos¢ i trwalos$¢. Zabezpieczona powierzchnia
chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, wickszos$cig markeréw powszechnie dostgpnych w
handlu, brudem, kwasnym deszczem, alkaliami. KTX 30 po zastosowaniu stanowi wysoce
przezroczysta warstwe rozdzielajaca, ktora zapobiega wnikaniu w podloze 1 zmniejsza
przyczepnos¢ pigmentdw, czesto powodujac efekt tzw. “perlenia” si¢ ptynnych substancji.
Powierzchnie zabezpieczone systemem KTX 30 poprzez jej wlasciwosci antystatyczne pozostaja
przez dlugi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty czyszczenia i pielegnacji wydhuzajac tym
samym przerwy serwisowania tych powierzchni. Zabezpieczone okladziny szklane, ktore maja
styczno$¢ z warunkami atmosferycznymi, utatwiajg sptywanie wody 1 §niegu poprawiajac tym
samym widoczno$¢ w niekorzystnych warunkach. KTX 30 posiada wtasciwosci konserwujace
oraz filtry UV - dzigki, ktorym utrwala kolorystyke zabezpieczanych podlozy, a w przypadku
powierzchni zniszczonych, zmatowionych, utlenionych, powloka nadaje im znowu nowy
naturalny wyglad. Wystepuje w dwoch wersjach: potysk, mat

Powloka nadaje si¢ do stosowania na gladkich niechlonnych powierzchniach, takich jak:
powtoki lakiernicze, proszkowe, poliuretanowe, epoksydowe, farby przemyslowe, tworzywa
sztuczne, poliweglany, szklo, stal, ocynk, aluminium oraz do kamieni naturalnych typu granit.
Do zastosowan we wnetrzach 1 na zewnatrz.



Trwatos¢ powtoki wynosi co najmniej 5 lat. Zmywanie graffiti: wielokrotne. Grubo$¢ suche;j
powloki okoto 4 do 8 um. Pelna ochrona antygraftiti po 24 godz.

Uwaga: Powloke nalezy nalozy¢ na panele elewacyjne przed montazem .

Po wybraniu konkretnego produktu nalezy sprawdzi¢ kompatybilno$¢ z zastosowanym
produktem wykonczeniowym Sciany .

Powloka antygraffiti ma by¢ powloka transparentng i niewidoczng gotym okiem.

Wazne, by rdoznica pomiedzy fragmentem pomalowanym i niepomalowanym panelu
elewacyjnego byla niezauwazalna.

Cokoél

Rk [ archiwm sutora

Schemat uktadu warstw w $cianie zewnetrznej z okladzing kamienng klejong do plyt izolacji
termiczne;j:

1 — warstwa konstrukcyjna,

2 — plyty izolacji termicznej (styropian EPS),

3 — warstwa klejaca zbrojona siatka z wiokna szklanego,

4 — kotki rozprezne z PVC,

5 — warstwa klejowa mocujaca ptyty elewacyjne,

6 — kamienne plyty elewacyjne

1.4.0kreslenia podstawowe

* Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian 1

sufitow 1 twardnieje po zastosowaniu

» Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody 1 cementu lub wapna wzglednie potaczenia
obu tych sktadnikow, ktora po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

* Strop - wewngtrzna przegroda pozioma w budynku

* Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem je;j
wytrzymatosci na $ciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos$¢
na $ciskanie zaprawy po 28 dniach

* Podloze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podkiad
lub powtoka malarska

2.Materialy

2.1.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materialow podstawowych:

» farba gruntujaca

* tynk przeznaczony do stosowania na wetne mineralng barwiony w masie uziarnienie K1,0
3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista



Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* srodek transportowy

* zuraw okienny przenosny 0,15 t

Rusztowanie/utrzymanie:

Nalezy przewidzie¢ materiat przystosowany do palet o cigzarze ok. 1000 kg jak rowniez wycigg
towarowy dostosowany do wysokosci fasady zgodnie z zobowigzujagcymi normami 1 wielkos$cia
fadunkow.

Rusztowanie nalezy dobra¢ do wysokosci budynku i1 specytfiki fasady, z zamocowaniem 1
podstawa odpowiadajagcymi normom bezpieczenstwa.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakoSci robot - zasady szczegolowe

Kontrola, pomiary i testy

Wymagania w zakresie terminow.

» Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie
badanie na przyczepnos$¢ do podltoza tynkéw rodzaju C, CW 1 CGI nalezy przeprowadzac nie
wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie
p6zniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robot tynkowych.

* Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow - zapraw,
podktadéw oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

* Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalg 1 systematyczng kontrolg prowadzonych prac.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac

o sprawdzenie podtozy,

o sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza,

o sprawdzenie grubosci tynku,

o sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni tynkow,
o sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

o sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach 1 przy szczelinach
dylatacyjnych.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robot - ogdlne zasady

» - zalozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-23 10-17

8.0dbior robot

8.1.0dbior robét - szczegolowe zasady

Odbior robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajagcych powinien odby¢ si¢ w czasie umozliwiajacym dokonanie poprawek
bez opdzniania ogdlnego postepu robot.

Przedmiotem odbioru robdt zanikajacych w przypadku tynkow sa:

podioze przy robotach tynkarskich, stan zamocowania os$cieznic drzwiowych i okiennych przy
robotach tynkarskich.

6.3 Wymagania przy odbiorze elewacji systemowej

e widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuklosci lub wklestosci
zauwazalnych w odleglosci 1 m przy r6znym o$wietleniu,

e styki elementow powinny by¢ proste i1 jednakowej szerokosci, niedopuszczalne jest
wystepowanie przerw w ciagglosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do
elementow,

e clementy mocujace 1 1aczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego calej
powierzchni $ciany,

9.Podstawa platnoSci

9.1.Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca
10.Przepisy zwiazane

10.2.Normy i instrukcje



* PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
* PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.
* PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.

* PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

* PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe 1 gipsowo-wapienne.

* PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw 1 wypraw budowlanych.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 1.17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CPV 45111291-4
CPV 45233300-2
CPV 45233100-0
CPV 45112700-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdtzwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentow Przetargowych umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ wodniesieniu do wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robdt realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych 1 wykonczeniowych
obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen 1 sprz¢tu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

a) Profilowanie i zageszczenie podioza,

b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej 1 odcinajacej),

¢) Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

d) Wykonanie podbudowy betonowe;j

e) Osadzenie krawegznikow o wym. 15 x 30 cm na fawie betonowe;,

f) Osadzenie obrzezy 30 x 8 cm na fawie betonowe;,

g) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, 1 8 cm

w zakresie objetym Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami TechnicznymiWykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) 1 postanowieniami Umowy.
1) Profilowanie i zaggszczenie podloza — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podhuznych,

2) Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje 1 przekazuje
obcigzenia

na podloze gruntowe,

3) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa 1 wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie 1

uziarnieniu.

4) Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

5) Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jestjako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

6) Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace,wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

7) Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnieciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

8) Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dlapieszych.

9) Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnegoo frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

10) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikow uzytych do wykonania betonu
przed 1 po zageszczeniu,lecz przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY



Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniamilnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacjedotyczace zrodta wytwarzania 1 wydobywania materiatow
oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumentydopuszczenia do obrotu i1 stosowania w
budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych
materiatow dostarczanychna plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie .

2.1. Roboty brukarskie

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
s3:

1) Obrzeza betonowe 30/8 cm,

2) Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

3) Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubo$¢ 6 cm i 8 cm, spetniajgca wymagania
DIN 18501,

4) Kruszywo tamane zwykte - tluczen 1 kliniec, wg PN-B-11112,

5) Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych,
spetiajacych

wymagania PN-B-11113:1996

6) Cement — cement portlandzki, klasy 25 135 wg PN-B-11111:1996

7) beton zwykty klasy B15,

8) zwir

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu najakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

3.1. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania znastepujacego sprzetu:

1. koparka podsigbierna 0,25 m3

2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

3. ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie najako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, orazprojektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje
Inspektora Nadzoru.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak podwzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN 1 EN-PN,WTWOR 1 postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.2. Profilowanie i zag¢szczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
po zakonczeniu iodebraniu robot zwigzanych z wykazaniem elementdw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczgciem robotzwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinnoby¢
oczyszczone z wszelkich odpadow oraz blota 1 rozluZznionego nadmiernie gruntu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzgednych podioza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podloza.

Jezeli rzedne podloza prze profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania
dodatkowego gruntu, to



przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy
dogesci¢ 3 do 4przejsciami walca stalowego, gltadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie zPN-88/B-04481( metoda I lub II).

5.2.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie zdokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw irzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jejzageszczeniu osiggnigto grubos$¢ projektowang. W
miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezyprzed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich witasciwosciach.Po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.Nierownosci lub zaglebienia
powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przezspulchnienie
warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztalcenia warstwy
wedhug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezyosuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody 1 rOwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca 1 odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywanew dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch
pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.2.4. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu dowarstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowsg
thuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiarunajwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy
po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudoweg o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggnetagrubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca
statycznego, gladkiego onacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinnorozpocza¢ si¢ od krawedzi i1 stopniowo przesuwac
si¢ pasami podluznymi, cze¢sciowo nakladajacymi si¢ w kierunkuosi jezdni. Zaggszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnejkrawedzi i
przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czesciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywodrobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walcawibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej
18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o naciskujednostkowym co najmniej 16 kN/m2.



Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, abywszystkie przestrzenie
warstwy  kruszywa grubego zostaly wypelione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne,operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do
chwili, gdy kruszywo drobneprzestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywagrubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nast¢gpnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcemstatycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niS 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczeniakruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jestobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych zniewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo-
piaskowg 1:3. Grubo$¢podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Wspotczynnik
wodno-cementowy dlapodsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a
wytrzymato$¢ na Sciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mozna uklada¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki
rzedami prostopadtymi doosi drogi. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekraczac
12 mm. Spoiny w s3siednich rzedach powinnysie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosciod 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna
uktada¢ bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezelitemperatura otoczenia jest +50C lub
wyzsza. Nie nalezy uklada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli wciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki,
kostke nalezyzabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchni¢ napodsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w
PN-B-06251.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Wypehienie spoin zaprawa cementowo-
piaskowa powinnoby¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem1% cementu w stosunku objetosciowym,

- gleboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypehli¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z
kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawa cementowo-
piaskowa nalezy pola¢nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i1 utrzymywac ja w
stalej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem 1
utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznos$ci
od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku 1 mozna oddac
do ruchu.

5.2.6. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty
lub podsypka z piasku, o grubosciwarstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje



si¢ przez zasypanie koryta piaskiem 1 zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu 1 ze $wiatlem(odlegloscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej (poziom goérny obrzeza powinien si¢ znajdowacé 1cm ponizej poziomu nawierzchni z
kostki brukowejbetonowej) 1 poleceniami Inspektora.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym,starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetnic je piaskiem na petng glebokos¢.

5.2.7. Osadzenie kraw¢znikow ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawyw planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dnawykonanego koryta pod lawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowacszalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposredniow korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.
Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem 1 zageszczeniego polewajac woda. Lawy o wysokosci powyze; 10 cm nalezy
wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajacposzczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby s$wiatlo (odleglos¢ gbérnej powierzchni
krawegznika od jezdni) wynosito10 + 12 cm lub 2cm na przej$ciach dla pieszych i wjazdach na
posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntemprzepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikow na
fawie betonowejpowinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5
cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowej 1 thuczniowej powinno byc¢
wykonywane na podsypce z piasku o grubosciwarstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny
krawe¢znikOw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoinynalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wpltywamitemperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o
spoinach zalanych zaprawg nalezyzalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng tawy.

ZIELEN

1.1. Ziemia

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen, w zalezno$ci od miejsca
pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia w pryzmie
nie moze by¢ wystawiona na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych,

e optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

e pochodzi¢c z gleb lekkich, przepuszczalnych, zdostateczng zawartoscig materii
organicznej, by¢ wolna od szkodnikow 1 patogendéw, chwastow wieloletnich i ich
korzeni,

e ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, zawiera¢ kamieni, bryt skaty macierzystej ani zadnych obcych elementow,
nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy
dotow musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakladanie iby¢ mieszanka

mineralno-organiczna.
1.2 Kora



Materialy wykonczeniowe powierzchni terenu wystepuja w otoczeniu nasadzen drzew.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do
wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych (wolnej od duzych
fragmentéw gatezi). Kora powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow 1 zarodnikow grzybow). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Okrywajac
glebe kora poprawia jej warunki termiczne 1 wodno-powietrzne, stwarza wlasciwe Srodowisko
dla rozwoju mikroorganizmoéw glebowych, a ulegajac stopniowemu rozkladowi oddaje glebie
materi¢ organiczng i wzbogaca jej sklad mineralny. Regularnie uzupetniana jesienig $ciotka w
pewnym stopniu zabezpiecza rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe.

zestawienie materiatu roslinnego

Wymagania szczegétowe odnos$nie drzew i krzewow

Drzewa lisciaste

Grab pospolity 'Frans Fontaine'Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

obwod pnia na wysokosci 100 cm - min./4-16 cm, @ bryly korzeniowej 50cm,ugateziony od
dohu, r6wnomiernie roztozona korona, wys. catkowita ok. 3,5-4,5, Pa. | wybor

Klon polny 'Elsrijk'dcer campstre 'Elsrijk’

Parametr szkotkarski 14-16 cm obwod pnia na wysokosci 100 cm - min.

14-16 cm, O bryty korzeniowej 50cm, korona uksztaltowana na 2m, rOwnomiernie roztozona,
wys. calkowita ok. 3,5-4,5, Pa. [ wybor

Krzewy iglaste

Sosna gorska var. pumilio Pinus mugo var pumilio

Regularny pokr6j, wysokos¢ i szeroko$¢ krzewu min. 30 cm, 3- 5 pedow szkieletowych
uksztattowanych nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa, pojemnik C3

Krzewy lisciaste

Irga Dammera 'Mooncreeper' Cotoneaster dammeri '"Mooncreeper'

Regularny pokroj, szerokos¢ krzewu min 30 cm, 3-5 pedow szkieletowych uksztalttowanych nie
wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa, pojemnik C3

Tawlina jarzebolistna 'Sem' Sorbaria sorbifolia ‘Sem’
Regularny pokr6j, wysoko$¢ 1 szeroko$¢ krzewu min 35 cm, 3-5 peddéw szkieletowych
uksztaltowanych nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa, pojemnik C3

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybodr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE SADZONYCH Drzew

Wszystkie drzewa powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie lokalizacji,
gatunku 1 odmiany oraz wielkosci materiatu szkotkarskiego. Wszystkie drzewa (w tym rowniez
uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme,
wysokos$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Wysokos¢ drzew definiuje si¢ jako odleglos¢ miedzy
poziomem gruntu a korong. Dopuszczalna réznica wysokosci wynosi 5%. Obwdd pnia powinien
by¢ mierzony na wysokosci 100 cm powyzej poziomu gruntu. Nie akceptuje si¢ pomiaroéw
wykonanych w miejscach zrostow, zgrubien, rozgaltezien itp.

Drzewa powinny by¢ zywotne 1 dobrze ukorzenione. Wszystkie wybrane drzewa powinny by¢
wolne od chorob iszkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez $ladéw
uszkodzen. Drzewa powinny mie¢ proste, pionowe pnie i mocne, foremne korony. Korzenie
drzew nie powinny by¢ pozwijane. Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z



zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku iodmiany oraz posiada¢ nast¢pujace

cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztattowany;

przyrost ostatniego roku powinien prosto przedtuza¢ przewodnik;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona;

pedy korony nie powinny by¢ przycigte, chyba ze dopuszcza si¢ przyciecie zgodnie
z wymaganiami szczegoétowymi,

pedy boczne korony drzew powinny by¢ rOwnomierne rozmieszczone;

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte

przed posadzeniem drzewa nalezy usung¢ wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane
dla zabezpieczenia korony na czas transportu.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czg¢$ciach naziemnych,
martwice 1 p¢kniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

3. Nawozenie mineralne drzew

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania. W przypadku niewykonywania analiz gleby zaleca si¢
stosowanie nawozoéw otoczkowanych wolnodziatajagcych w ilosci zalecanej przez producenta.
Zabrania si¢ stosowania nawozow zwigkszajacych zasolenie gleby. Nawo6z nalezy dobra¢ do
pory roku — jesienig nie nalezy nawozi¢ nawozami o wysokiej zawartosci azotu ze wzgledu na
ryzyko przemarznigcia roslin.

Nie nalezy nawozi¢ roslin nawozami mineralnymi w sezonie wegetacyjnym, w ktorym zostaty
posadzone.

4. Materiaty dodatkowe

Konieczne do umocowania drzew (Klon pospolity, lipa drobnolistna):

paliki drewniane 3 szt. na kazde drzewo jednopniowe (ogotem 30 szt.), 8 x 250 cm,
tasma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5 cm,

rygle,
gwozdzie.

5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robot

Sadzenie powinno odbywac si¢ w chlodne, wilgotne dni. sadzenie nalezy wstrzymac jezeli
warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzroscie roslin lub powoduja degradacje

gleby.



Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie si¢ roslin takich jak:

doly przeznaczone do sadzenia zalane woda,

zbite podioze,

woda zalegajaca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,
mocno zamarzni¢ta ziemia,

dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

podczas wykopywania dotdow nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy
usypywac je na osobne kupki,

sciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gladkie, jezeli d6t wykonany by za
pomoca koparki, jego $ciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by
ulatwi¢ mlodym korzeniom roslin przerastanie gruntu rodzimego),

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowe;,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glebokosci na jakiej rosta
w szkoélce. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia
prawidlowy rozwoj rosliny,

korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

po umieszczeniu ro$liny w dole korzenie nalezy zasypa¢ sypka ziemig, w celu
rOwnomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni,

na spoéd nalezy nasypa¢ warstwe¢ urodzajng, a na wierzch warstweg podglebia. Po
zasypaniu potowy dotu nalezy ziemi¢ delikatnie przydeptac,

nalezy uformowac¢ mise¢ (boki o wielkosci 5 — 10cm) wokot pnia drzewa o $rednicy ok.
50cm,

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petlnego nasycenia;
drzewo jednopniowe nalezy przymocowac do palikow,

drzewo nalezy mocowac¢ do palika szeroka (5cm) tasmg . Nalezy zachowac odstep pala
od pnia wigzac taSm¢ w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czg¢sci drzewa,

ziemi¢ pod drzewem $cidtkujemy 7 cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajac
jednak wokot pnia wolna od $cidtki przestrzen o $rednicy 10 cm.

Pielegnacja drzew po posadzeniu

podlewanie, (w przypadku braku systemu nawadniajagcego nowo posadzone drzewa
powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch pierwszych tygodni po
posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

odchwaszczanie,

uzupetnianie $ciokki,

usuwanie odrostow korzeniowych

kontrolowanie wystgpowania chorob i szkodnikow,

poprawa struktury 1 wygladu drzew,

wymiana uschnigtych 1 uszkodzonych drzew,

wymiana zniszczonych palikow 1 wigzadel,

cigcia sanitarne, przeswietlajace 1 formujace,

ksztattowanie poprzez cigcia, w taki sposob aby rosliny nie tracity pozadanego pokroju,
utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

leczenie uszkodzen.



ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ochrong 1 zabezpieczeniem
drzew 1 krzewOw na okres wykonywania prac budowlanych zgodnie Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. O ochronie przyrody art. 82 ust.1 (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

Niniejsze zalecenia dotycza:

e wykonania wszystkich czynno$ci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew
1 krzewow na placu budowy;

e zasad wykonywania wszystkich robot w zasiggu szerokosci rzutu korony 1 w odlegtosci
2 metrow od rzutu korony wszystkich drzew;

e pielegnacji drzew 1 krzewow uszkodzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie roboty w zasiggu rzutu koron drzew i minimum 2 metrow od obrysu koron drzew
nalezy wykonywac¢ recznie. Nie nalezy stosowaé¢ na tym terenie sprz¢tu mechanicznego,
a zwlaszcza samochodow cigzarowych, koparek, dzwigdw itp.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto
2 metrow, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa tak, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konarow, do tego celu nalezy uzy¢ desek iglastych obrzynanych o grubosci
min. 20 mm

e dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podiozu i by¢ lekko zaglebiona w ziemi,

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia,

e mocowanie deskowania do pnia nalezy wykona¢ opasujac deskowanie przy pomocy
drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno
uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé¢ w odleglosci co 40-60 cm od
siebie - czyli min. 3 na pniu,

¢ nisko osadzone gat¢zie nalezy podwigzac,

e w czasie wykonywania prac budowlanych nalezy podlewaé¢ drzewa woda w ilosci
ok. 20 dm? na kazde drzewo z czgstotliwoscia zalezng od warunkow atmosferycznych,

e odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ matami slomianymi, wilgotng juta Ilub
niezwlocznie zasypac ziemia,

e na terenie budowy nalezy wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego
w taki sposob, aby nie narazaty drzew 1 krzewow na zniszczenie,

¢ nie nalezy sktadowa¢ materialow w obrebie min. 2 metréw od obrysu koron drzew.

Zabezpieczenie grup drzew:

Aby zabezpieczy¢ grupy drzew nalezy wykona¢ ogrodzenie z desek o wysokosci okreslonej
indywidualnie dla kazdej grupy drzew (okoto 2 m) . Deskowanie winno by¢ mocowane za
pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt 1 rozmieszczonych co okoto 1,5 metra. Ogrodzenie
z desek nalezy wykonac tak, aby chronito zar6wno pnie jak 1 korony drzew.

Zabezpieczenie krzewOw obejmuje:

Aby zabezpieczy¢ krzewy nalezy wykona¢ ogrodzenie z desek o wysokosci okreslonej
indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewoéw (okoto 2 m) . Deskowanie winno by¢
mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych w grunt 1 rozmieszczonych co okoto 1,5
metra.

Nalezy zadba¢, aby w poblizu krzewow oraz w zasiggu 2 metréw od obrysu korony wszystkich
drzew:



e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

e nie byly sktadowane materiaty budowlane,

e nie poruszal si¢ sprzet mechaniczny,

e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegdlnie w petni lata; prace te powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

e nie doszlo do przedostania si¢ do gleby niebezpiecznych dla roslin $Srodkow
chemicznych,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie
czasu.

e Zaleca si¢ by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane byty metodg tunelows.

Po demontazu zabezpieczen drzew i krzewow nalezy delikatnie spulchni¢ ziemi¢ w obrgbie
strefy korzeniowej drzew na glebokos¢ 0,2 m.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne:
e redukcja korony drzewa proporcjonalne do ubytku korzeni,

e cigcia sanitarne korzeni (wszystkie cigcia korzeni wykonywac pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowac si¢ miejscem rozgalezienia, lecz
dokona¢ go tam, gdzie zaczyna si¢ korzeh zdrowy (zywy),

e zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym,
e na biezaco przysypywanie glebg odkrytych korzeni,

e wskazane jest, aby po zakonczeniu prac budowlanych ziemi¢ przynajmniej w
najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastgpi¢ bardziej zasobng w substancje
organiczne.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne:
e usuni¢cie uszkodzonych gatezi (przy cigciu galezi o srednicy powyzej 3 cm cigcia nalezy
wykonywac¢ trzyetapowo),
e zabezpieczenie ran natychmiast po usunigciu galezi,

e rany o S$rednicach do 10 cm zasmarowuje si¢ w calosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej,

e rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza si¢ dwuskladnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktorych bedzie wyrastala tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem
o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pier§cien grubosci 1,5 - 2 cm);
pozostalg czg$¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujacym.
W przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje si¢ nastepujace zabiegi
pielegnacyjne:

e wygladzenie i uformowanie powierzchni rany,
e uformowanie krawedzi rany (ubytku),

e zabezpieczenie calej powierzchni rany - $wieze rany zabezpiecza si¢ jedynie przez
zasmarowanie w calosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby
emulsyjne;j.

Wszystkie zabiegi pielggnacji  drzew 1 krzewé4w powinny by¢é wykonane przez
wykwalifikowanych specjalistéw zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

W  przypadku zniszczenia terendw zieleni albo drzew Iub krzewdéw spowodowanego
niewlasciwym wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo
urzadzen technicznych oraz zastosowaniem $rodkoéw chemicznych w sposob szkodliwy dla
roslinnosci, na wiasciciela nieruchomosci zostanie nalozona administracyjna kara pieni¢zna



zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 88 ust.1 (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 880). Wysokos¢ kary regulowana jest osobnym rozporzadzeniem

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje si¢ budowe ogrodzenia terenu do strony ulicy Mickiewicza, Zwirki i Wigury oraz dzialki nr .
Ogrodzenie na podwalinie zelbetowej, wykonczone cegtami klinkierowymi w kolorze ceglanym oraz
wypehieniem zeliwnym petnym w kolorze czarnym. Zeliwne logo szkoty na kazdym segmencie przeset ,
jak na zdjeciu ponize;j:

i
i
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Brama przesuwna, na szynie, sterowana elektrycznie. Furtka rozwierna, z mozliwoscig otwarcia kartg
wstgpu oraz mozliwoscig kontroli przez osobeg upowazniong w budynku.

Stojaki rowerowe z stali czarnej-ptaskownik stalowy 80x10mm, wysokos¢ od powierzchni ziemi 75c¢m
wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 130cm dtugos¢ 80cm, na fundamencie betonowym

Kosze na $mieci 52 1, WYMIARY wysokos¢ 101cm glebokos¢ 30cm szerokosé 30cm, konstrukcja - stal
czarna , pojemnik - stal ocynkowana

100




Lawki WYMIARY dhugos¢ 183cm wysokos¢ 45¢cm szerokos¢ 50cm, boki ze stali czarnej, deskowanie —
naturalne, zabezpieczone drewno sosnowe, waga 63kg

50
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Popielnica - WYMIARY wysokos$¢ 91cm szerokos¢ 17cm gleboko$é 15¢cm, malowana proszkowo w
kolorze czarnym, wypehienie ze stali ocynkowanej
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Wiata na gromadzenie odpadow
Migjsce gromadzenia odpadow znajduje si¢ na dzialce od strony poétnocnej. Miejsce to znajduje si¢ na w

odlegtosci ponad 10 m od okien i drzwi i ponad 3 m od granicy sgsiedniej dziatki budowlane;.
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Wiata wykonana z paneli HPL drewnopodobnych, identycznych jak elewacja budynku Centrum
Symulacji Medycznych. Konstrukcja stalowa, systemowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym,
zabezpieczona antykorozyjnie. Wiata wyposazona w furtke z zamkiem patentowym. Dach kryty plaska
blachodachéwka w kolorze czarnym.

W miejscu gromadzenia odpadow przewiduje si¢ zakup 1 kontenera o pojemnosci 1100 1 oraz 2
konternerow o pojemnosci 3601. Kontenery na koétkach , w kolorze czarnym , plastikowe.
Wymiary wg. ponizszych rysunkow:
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PYLON INFORMACYJNY Z LOGIEM SZKOLY

Monolityczny prefabrykowany zelbetowy, jednostronny pylon z wyrytym maszynowo logiem 1
nazwg szkoty, logiem 1 nazwg budynku oraz podstawowymi danymi tele-adresowymi. Pylon na
podwalinie zelbetowej siggajacej do 1,3 m p.p.t. Grubo$¢ pylonu ca 30cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt i materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiednisystem i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na terenie 1 poza placem
budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przezjednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot



[los¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanychoperatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszych WO 1 ujmuje wksigdze obmiaru.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg dla robot objetych specyfikacjg jest: (m2; mb)

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci,jakosci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi Nadzoru dooceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi NormamiTechnicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO
nalezy przyjmowaczgodnie z postanowieniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

2) PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw

3) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z ttucznia kamiennego

4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

5) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir
1 mieszanka

7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

8) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci ziaren stabych

9) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

10) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

11) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg

13) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czgsci organicznych
14) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji

15) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

16) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

17) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

19) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
20) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

21) PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

22) PN-B-06720 Pobieranie probek materialow kamiennych

23) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw

24) PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy

odbiorze

26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

27) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych



28) PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwiezlo$ci)

29) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

30) PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

31) PN-70/G-98011 Torf rolniczy

32) PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy liSciaste.

33) PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste.

34) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

35) PN-82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

36) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

37) PN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

38) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

39) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

40) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

41) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

42) PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

43) PN-80/B-03040 Fundamenty 1 konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i
projektowanie.

44) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Normy nieobowigzujace (pomocnicze):

106.BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa 1 drogownictwa. Bloki surowe
107.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



SST-1.18 WYPOSAZENIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z montazem wyposazenia.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w ST (zakup i montaz):

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ dostawy i robot montazowych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za dostawe i jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
poleceniami Zamawiajacego. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$c, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. MATERIALY

SZAFY PPOZ

Wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 1/1, 5/2mm, sprasowanej na zimno pod ciSnieniem
z zewngtrznymi monolitycznymi ramami wykonczonymi kwasoodporna, proszkowa powtloka
epoksydowa, utwardzona w temp. 200 st.C.

Zastosowano specjalna izolacje (DIN 4102 ,,0” klasa REI 120) z krzemianu wapnia, ktory uwalnia
czasteczki wody aby zmniejszy¢ temperature w przypadku pozaru. Wysokotemperaturowe panele z
welny mineralnej (wolne od widkien ceramicznych) zabezpieczone klejem ceramicznym (800 st.C);
certyfikat MO CSTB nr 9234624.3 i certyfikat RINA brak palnosci.

Wewnetrzne wykonczenie z paneli melaminowych odpornych na zarysowania.
Certyfikowane zgodnie z 12925-2 DIN z technikg FWF.
Certyfikat BVQI nr 89/001.

FOTELE AUDYTORYJNE

960

Konstrukcja metalowa krzesta spawana wykonana z rur i blach stalowych, malowana technika proszkowa
w kolorze z palety ral. Zakonczenie dolne konstrukcji powinno zapewnia¢ bezpieczny i stabilny montaz
fotela do podtoza, zarowno przy jednym siedzisku jak i dla catego szeregu siedzisk.



Siedzisko krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposazone w system
sktadania sprezynowy oparty na spr¢zynie skretnej, przymocowanej wkretem oraz zawiasami
wykonanymi z PA. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci 12 +/- Imm,
malowane lakierem bezbarwnym w sposob zapewniajacy estetyczny wyglad i odpornosé na Scieranie. Na
siedziskach naktadki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm,
uniepalnionej gabki cigtej oraz materiatu tapicerskiego.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycigciem palcéw na obydwu koncach rzedu, siedziska
muszg by¢ wyposazone w dodatkowe ostony zewnetrzne. Natomiast kazde siedzisko wyposazone jest w
ostone wewnetrzng. Wszystkie ostony wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym. Wszelkie
zakonczenia profili powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego zapewniajac
bezpieczenstwo, estetyke 1 wlasciwg funkcjonalnos¢. Czynno$ci konserwacji fotela ograniczone do
minimum, czynno$ci regulacji i smarowania wyeliminowane.

Oparcie krzesta profilowane, z przetloczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za pomocg min. 4
srub, ostonigtych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej
o grubosci 12 +/- Imm, malowane lakierem bezbarwnym w sposob zapewniajacy estetyczny wyglad i
odporno$¢ na $cieranie. Na oparciu naktadki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci
4,5 +/- 0,3mm,uniepalnionej gabki cigtej oraz materiatu tapicerskiego.

Naktadki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning tapicerska wykonang w 100% z uniepalnionego
poliestru o gramaturze 310g/m2 i wytrzymatosci 100 000 cykli w skali Martindale oraz klasyfikacji
ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2.

Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementéw metalowych do ustalenia przed zlozeniem zaméwienia.

Krzesto wyposazone w pulpit do pisania wyposazony w mechanizm antypaniczny umozliwiajacy
samoczynne ztozenie do pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej krawedzi od dotu (np. wstawanie
siedzacego), o konstrukcji sktadania zapewniajacej wlasciwa sztywnos$é, stabilnos¢ potozenia w pozycji
poziomej i pionowej, ptynno$¢ rozktadania i sktadania. Proces sktadania i rozktadania uniemozliwiajacy
przyciecie dloni. Nie dopuszcza si¢ mechanizméw skladania opartych na mechanizmach nozycowych.
Pulpit wykonany z dwoch warstw taczonej ze sobg sklejki profilowanej: warstwa gorna o grubosci min 10
mm, warstwa dolna o grubosci min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z prgta metalowego
o12mm, oraz rury stalowej g12x1,5mm znajdujgcej si¢ pomigdzy warstwami sklejki. Drewniany pulpit
przymocowany do konstrukcji metalowej za pomocg zderzakéw wykonanych z polipropylenu,
przymocowanych do potki czterema wkretami. Kompletny pulpit mocowany za pomoca 4 uchwytow z
poliamidu oraz 6 srub do metalowej ramy krzesta. Catkowity wymiar pulpitu 420x320 +/- 5Smm, o
powierzchni uzytkowej okoto 420x284mm +/- Smm, Pulpit wyposazony jest w porgczny uchwyt,
odbojniki wykonane z transparentnego PVC, ukryte w pustej przestrzeni mi¢dzy warstwami pulpitu, ktore
gwarantujg ciche sktadanie. Dzigki swojej konstrukcji pulpit krzesta posiada funkcje¢ antypaniczng
umozliwiajac szybkie sktadanie. Pulpit bezpieczny w uzytkowaniu, nie wyposazony w zadne okucia,
zawiasy zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownika.

Dla foteli w pierwszym rzedzie pulpit zamontowany przy panelu frontowym. Panel frontowy wykonany z
maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej wiclowarstwowej o grubosci min 10 mm, malowanej
lakierem bezbarwnym w sposob zapewniajacy estetyczny wyglad i odpornosé na Scieranie. Maskownica
zamocowana do metalowej, ramy, za pomocg srub montazowych, ostonigtych specjalnymi zatyczkami
plastikowymi.

Wymiary krzesta:

o  Wysoko$¢ catkowita od 960 do 1140 mm (wysoko$¢ uzalezniona od ukladu aranzacyjnego sali).
Glebokos¢ ztozonego krzesta z pulpitem 350 mm — 420 mm w zaleznosci od wysokosci krzesta.
Szerokosc¢ krzesta pojedynczego w osiach 495 mm.

Glebokos¢ siedziska 430 mm.

Wymagania odno$nie dokumentéw, norm i certyfikatow
e Oferowane produkty musza posiada¢ atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 12727:2004,
poziom 4. - najwyzszy



e Oferowane produkty musza posiada¢ Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalno$ci mebli
tapicerskich zgodnie z normg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, klasyfikujacy produkt
jako trudno zapalny rowniez dla pulpitu sktadanego i panelu frontowego

e Oferowane produkty muszg posiada¢ Atest Higieniczny

e Oferowane produkty musza posiada¢ klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych
produktoéw spalania zgodnie z normg PN-88/B-02855

Przyjeta kolorystyka:

e Salanr0.01

Kolor tapicerki : Kolor sklejki:

e Salanr0.02

Kolor tapicerki : Kolor sklejki:

e Salanr0.03

Kolor tapicerki : Kolor sklejki:



KRZEStA | STOLY

Symbol ,KOff”

S-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Tapicerowane siedzisko i siatkowe
oparcie dostosowujace si¢ do ksztattu plecow. Podwojnie taczone kotka do powierzchni migkkich lub
twardych w kolorze czarnym @ 65 mm oraz @ 50 mm, wyposazone w mechanizm automatycznego
hamowania bez obciazenia. Regulowane ze stali i tworzywa sztucznego dost¢gpne w kolorze czarnym z
miekka naktadkg PU w kolorze czarnym, zakres ruchu: wysoko$¢ 80 mm (gora/dot)

Symbol ,,KRod”

o Siedzisko i oparcie: specjalistyczne krzesto obrotowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z
tworzywa sztucznego (PU)

e Mechanizm: regulacj¢ wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego, regulacje
glebokosci siedziska, regulacje wysokosci oparcia
Podstawa: stalowa pigcioramienna podstawa z naktadkami z tworzywa sztucznego

o Kolka: Samohamowne kétka do powierzchni migkkich lub twardych

e Inne: atest wytrzymatosciowy REMODEX: EN 1335, EN 1022



Symbol ,, KAn”

Siedzisko i oparcie: migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ergonomicznie wyprofilowane
oparcie

Mechanizm: mozliwos¢ swobodnego kotysania si¢, oparcie odchylajace si¢ synchronicznie z
siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kat wychylenia oparcia wynosi 22°, przy 11°
odchylenia siedziska, mozliwo$¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja sity oporu
oparcia

Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika

Up&Down - regulacja wysokosci oparcia za pomoca systemu 10 zapadek regulacja glebokosci
siedziska ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podno$nika pneumatycznego
Podtokietniki: regulowane w 3 wymiarach

Podstawa: kombinacja polerowanego i malowanego na biato aluminium

Kotka: samohamowne kotka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

Symbol , KFen”

siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki barwionej w kolorze czarnym

obicie siedziska i oprarcia: Skiad: 100% poliester, Gramatura: 250 g/m2, Odporno$¢ na
Scieranie: 150 000 cykli Martindale, Trudnozapalno$¢: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium
hazard, BS 5852 Crib 5

stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU Iub Black

mozliwo$¢ taczenia krzesel w rzedy przy pomocy nakladek na rame typu LINK

mozliwo$¢ sktadowania w stosie (max. 12 szt.)



Symbol , KConll”
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e Stelaz — chromowany

e Siedzisko i oparcie: Sklad: 100% poliester pokryty warstwg PCV, Gramatura: 460 g/m2 ,
Odpornos¢ na $cieranie: >30 000 cykli Martindale, Trudnozapalno$¢: N oznacza niepalno$é: EN
1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1, Inne: tatwy w utrzymaniu czystosci, kolor: czarny

Symbol , KHe”

e Siedzisko i oparcie: migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, zintegrowane z podlokietnikami.
Sktad: 100% poliester, Gramatura: 250 g/m2 , Odporno$¢ na Scieranie: 150 000 cykli Martindale,
Trudnozapalno$¢: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5

e Rama: stalowa - chromowana

Symbol STi

734
PR

600 574

e Podstawa stotu ztozona z czterech ndg, wykonanych z chromowanych rur, wysokos¢ stotu
dostosowana do standardowych krzeset kawiarnianych
o Blat: Topalit, melamina w kolorze grafitowym



BIURKA MENADZERSKIE (POKOJE KIEROWNICZE | DYREKTORA)

Blaty biurek oraz nog ptytowych ztozone sg z korpusu wykonanego z lakierowanego MDF o wysoko$ci
72 mm oraz pokrywy fornirowanej grubosci 13 mm. Pokrywa fornirowana mocowana jest z korpusem za
pomocg kotkdow rozlgcznych umozliwiajacych jej zdjecie 1 ponowny montaz. Blat polaczony jest z
nogami pod katem 90°. Naroza blatow oraz ndg zaokraglone sg promieniem 50 mm. Wewnatrz korpusu
blatu znajduje si¢ konstrukcja metalowa, ktéra tgczy si¢ z konstrukcjag metalowa wychodzaca z nog
biurek. Konstrukcja metalowa polaczona jest w sposob widoczny od spodu blatu, niewidoczny na
korpusach nogi. Z korpusu ndég plytowych wychodzg metalowe stopki @ 30 mm, stuzace do
poziomowania wysokosci biurka.

Konstrukcja metalowa w blacie sktada si¢ z dwoch profili wzdluznych o wymiarze 50%25%2 mm i
czterech profili poprzecznych 50x50%2 mm, do ktérych mocowane sg nogi poprzez dwie rury @ 30 x 2
mm, bedagce elementem mostu. Most sklada si¢ z belki poziomej, w ktorg wkrecone sg aluminiowe
regulatory @ 30 mm belek pionowych z profilu 50x50 mm oraz dwoch rur poziomych stuzacych do
montazu nogi do biurka. Poszczegoélne elementy ramy lub mostu sg ze sobg zespawane. Noga jest
polaczona z blatem za pomoca zaciskow umiejscowionych wewnatrz ramy, blokowanych od spodu
korpusu blatu przez otwory w korpusie za pomoca $rub. Po zmontowaniu, rama i mosty biurka nie sg
widoczne na zewnatrz biurka. Konstrukcja biurka umozliwia prowadzenie w sposob niewidoczny
okablowania w blacie i w nogach biurka. Od strony wewnetrznej w dolnej skosnej czesci korpusu kazdej
nogi znajduje si¢ niezaslepiony otwor na kable.

FOTELE MENADZERSKIE

Siedzisko i oparcie

Tapicerowanie:Pianka poliuretanowa nie zawierajgca CFC.

Zintegrowana ostona siedziska i oparcia wykonana z polipropylenu wiskoplastycznego.

Oparcie obustronnie tapicerowane.

Siedzisko i1 oparcie:Formowana pianka PU wykonana z polioli i izocyjanianéw; nie zawierajagca CFC.
Ggestos$¢ pianki: 58 kg/m3 + 3. Grubos$¢ poduszki siedziska: okoto 40 mm. Grubo$¢ poduszki oparcia:
okoto 30 mm.

Podlokietniki

Podtokietniki wykonane z rury i blachy stalowej. Dostgpne w wersji z podstawa aluminiowg polerowang
lub malowang proszkowo na kolor srebrny (w wersji z podstawa malowang proszkowo). Naktadki
podiokietnikow wykonane z pianki poliurectanowej. W fotelach tapicerowanych skoérg naktadki
podiokietnikow réwniez tapicerowane skoérg (w  kolorze siedziska 1 oparcia). Podtokietniki
wielofunkcyjne posiadaja opcje regulacji wysokosci oraz kata pochylenia (60°/ 3 pozycje). Regulacja



wysokosci: 80 mm / 8 pozycji.

Podlokietniki — krzesto stacjonarne.

Podtokietniki wykonane z rury stalowej @ 12 X 2 mm. Powierzchnie chromowane lub malowane
proszkowo na kolor srebrny. Naktadki podlokietnikow wykonane z poliuretanu. W fotelach
tapicerowanych skérg nakladki podlokietnikdw roéwniez tapicerowane skora (w kolorze siedziska i
oparcia).

Podstawa

Aluminium malowane proszkowo / polerowane:

Podstawa pigcioramienna z odlewu czystego aluminium polerowanego lub malowana proszkowo na kolor
srebrny.

Rama — krzeslo stacjonarne

Rama wykonana z wysokiej jakosci stalowej rury (@ 14 mm). Powierzchnia chromowana lub malowana
proszkowo na kolor srebrny.

Kotka/stopki

Podwadjnie taczone kotka zgodne z normg DIN EN-12529; dostepne opcje do powierzchni migkkich i
twardych; mechanizm automatycznego hamowania bez obcigzenia.

Do twardych powierzchni: polipropylen powlekany TPU (poliuretanem termoplastycznym) @ 50 mm. Do
miekkich powierzchni: polipropylen @ 50 mm.

tOZKA

Rama gorna/ Przod szuflady/ Szczyt gorny/dolny: Ptyta pilsniowa, Farba akrylowa tloczona
Listwy podstawy t6zka: Lita sosna, Lita sosna, Lita sosna

Plyta komorka: Ptyta widrowa, Plyta pilSniowa, Farba akrylowa, Tworzywo ABS, papier
Szyna: lita brzoza

SZAFY W POKOJACH STUDENCKICH
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Szafa modutowa, szerokos¢ modutu zalezna od pomieszczenia, Modut standardowy 60x60cm



e Drazek/ kosz metalowy/ wysuwany wieszak na spodnie/ dragzek na wieszaki i ubrania:stal,
przeciwkorozyjna fosforanowa powtoka, Barwiony lakier proszkowy epoksydowo/poliestrowy

o Szuflada:Cz¢$ci gldwne: Plyta widrowa, folia, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu,
butadienu i styrenu), Spdd szuflady: Plyta pilSniowa, Farba akrylowa

e Wysuwana szyna na kosze:Czesci gltowne: stal, Barwiony lakier proszkowy

epoksydowo/poliestrowy, Kotko: tworzywo acetalowe

Wysuwana taca:Front szuflady/ Bok szuflady: Ptyta pil$Sniowa, folia, folia melaminowa

Tyt szuflady/ Spod szuflady: Ptyta pilsniowa, folia

Potka: Ptyta widrowa, folia

Obudowa szafy: Plyta widrowa, Plyta pilSniowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu,

butadienu i styrenu), Tworzywo polipropylenowe, folia

e Drzwi: folia, Plyta wiorowa, folia, folia, Uchwyt: Aluminiowy, systemowy

BIURKA DLA STUDENTOW

J

e Blat/ Panel boczny/ Noga wspierajaca/ Panel spodni: Ptyta wiorowa, Plyta pilSniowa, papier,
Farba akrylowa, Tworzywo ABS

Przewdd rozdzielajacy/ Szyna tylna/ Potka/ Przod: Plyta widrowa, folia, Tworzywo ABS

Bok szuflady/ Tyt szuflady: folia

Spdd szuflady: Plyta pilsniowa, Farba akrylowa

Noga: stal, Epoksydowa/poliestrowa powloka proszkowa

SZAFKI DWUDZIELNE, SZATNIOWE

KORPUS DRZWI
HPL 10 mm : 3 HPL 10 /12 mm
PLECY i
HPL 4 mm
s

*drzwi w ksztalcie prostokata, laminowany hpl, kolorystyka: szare z elementami materiatu symulujacego
drewno (jak na zdjgciu powyzej)

swentylowany korpus,

ezawiasy niewidoczne z zewnatrz z funkcja soft close,

ena cokole,

ezamki patentowe



WYCIERACZKI

W obiekcie zaprojektowano wycieraczki — zewnetrzng i wewnetrzng . Wymiary wg. rysunku. Grubosé
listwy — 1,5 cm.

Woycieraczka wewnetrzna - systemowa na profilach aluminiowych, szczotkowa, kolor czarny

ryflowang, kolor czarny —

TABLICA SUCHOSCIERALNA

Biala, magnetyczna tablica suchoscieralna w ramie aluminiowej anodowanej, wykonana z wysokiej
jakosci blachy, lakierowana , wymiary 190x120 cm, w zestawie z potka.

PROJEKTOR INTERAKTYWNY

Zaawansowany projektor interaktywny, ktory pozwala zamieni¢ dowolng ptaskg powierzchni¢ w tablice
interaktywna.

Jasno$¢:3300 ANSI

Rozdzielczos¢: WXGA (1280x800)

Kontrast:10000:1



Technologia: LCD

WiFi:tak

Zywotno$¢ lampy [h]:4000

Zywotno$¢ lampy eco [h]:5000

Obiektyw: Fokus automatyczny, zoom optyczny x1.35

Projektor nalezy wyposazy¢ w uchwyt sufitowy dedykowany dla danego urzadzenia.

KOMPUTER STACJONARNY W ZESTAWIE Z MONITOREM, KLAWIATURA I MYSZKA
oraz uchwytem montazowym.

MONITOR INTERAKTYWNY

Monitor o 65” matrycy, wbudowane gtos$niki 2x15W, okablowanie (HDMI i USB). Czas pracy monitora
przewidziany jest na 50.000 h. Wszystkie tresci na ekranie monitora interaktywnego sg idealnie widoczne
niezaleznie od nastonecznienia, obraz jest zawsze bardzo czytelny, dzigki czemu szkota nie potrzebuje
montowac rolet w klasach . Monitor bez potrzeby kalibracji.

Winda

Zaprojektowano w budynku jedng wind¢ osobowo — towarowa. Projektuje si¢ ja jako
dostosowang dla osob niepetnosprawnych. Naped elektryczny gwarantujacy tagodne starty i1 i
zatrzymania kabiny Maszynownia w $cianie dzwigu. Wykona¢ pigtro wskazywacze
elektroniczne na wszystkich kondygnacjach

UWAGI:

1. INSTALACJA WINDY MUSI UMOZLIWIAC ZJAZD KABINY NA
PARTER PO SYGNALIZACJI POZARU PRZEZ SAP I UTRZYMYWAC
DRZWI OTWARTE PRZEZ 5 MINUT , PO CZYM ZAMKNAC.

2. W PRZYPADKU ZANIKU PRADU INSTALACJA WINDY MUSI
UMOZLIWIC ZJAZD WINDY NA NAJBLIZSZA KONDYGNACIJE I
OTWARCIE DRZWI

3. POWYZSZE LICZYC JAKO KOMPLET Z WINDA.



4. WINDA WYPOSAZONA W WIDOCZNY PRZYCISK OTWIERAJACY
DRZWI W RAZIE POZARU
Szyb:
1. Szyb stuzy wylacznie do pracy dzwigu.
2. W szybie nie dopuszcza si¢ prowadzenia obcych instalacji elektrycznych
oraz hydraulicznych oprécz tych zwigzanych z praca dzwigu.
3. Wewngtrzne powierzchnie Scian z drzwiami powinny by¢ gladkie, nie
powinny mie¢ zadnych uskokow 1 wystepow.
4. W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje o§wietleniowa
zapewniajgca w kazdym miejscu szybu nat¢zenie Swiatta min. 50 lux
(patrz wytyczne elektryczne). Zaleca si¢ wybiatkowanie szybu ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia nat¢zenia o§wietlenia.
Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed przesigkaniem wody.
Odchyiki na $cianie z drzwiami + 10 mm na zewnatrz.
Na pozostatych §cianach +20 mm na zewnatrz.
Sciany szybu powinny mie¢ taka wytrzymalo§é mechaniczna, aby po
przylozeniu w dowolnym miejscu prostopadle do $ciany z jednej lub z
drugiej strony sity 300 N, roztozonej rownomiernie na powierzchni kota
lub kwadratu o wielkosci 5 cm?, nie wykazywaly:
a) odksztalcenia trwalego
b) odksztalcenie sprezystego wiekszego niz 10 mm.
9. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnatrz- min. 1,5 % przekroju
poprzecznego szybu
10. W nadszybiu nalezy umiesci¢ haki montazowe zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta.
12. Oswietlenie na dojsciu do kabiny na poziomie podtogi min. 50 Ix,
oswietlenie w szybie min. 50 Ix, na najwyzszym przystanku 200 Ix.
13. Oswietlenie w szybie w okolicy zespotu napedowego (nadszybie) min. 200 Ix.
14. Temperatura w szybie +5°C do +40°C.

© N

Udzwig: 1600 kg
[los¢ osob: 21
[lo$¢ przystankow: 3
Kabina:
wymiary SXGxH 1400 x 2400 x 2170 mm
lo$¢ wejs¢ 1 (nieprzelotowa)
wykonanie
panel sterowy: stal nierdzewna
panele kabiny: *  stal nierdzewna
podtoga: PVC
lustro: 5 Sciany
oswietlenie: LED
Drzwi:
wymiary SxH 1200 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna
opcja: ognioodporne w klasie EI 60
Wymiary szybu:
podszybie: 1300 mm
nadszybie: 3400 mm
szerokos$¢: 2000 mm (drzwi teleskopowe)
glebokos¢: 2800 mm (drzwi teleskopowe)
Predkos¢: 0,40 - 0,50 m/s

Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic



przelozenie: 1:2

Agregat: T2/T3/T4
Moc napedu: 14,7 — 22,0 kW (zaleznie od predkosci )
Blok zaworowy: 3010
NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe
Tryb jazdy: zbiorczo$¢ gora / dot
Maszynownia: prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )

prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )
Linia telefoniczna: PSTN / GSM
Zasilanie: 400V / trojfazowe

3. SPRZET

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza oraz na
pogorszenie stanu podiog .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresiec BHP.

4. TRANSPORT

Transport urzadzen i wyposazenia moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi
ich wlasciwy transport. Sktadowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i materialdow musi odbywac si¢
W sposéb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Montaz urzadzen i wyposazenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow elementéw
wyposazenia.

6. Kontrola jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robdt i jako$¢ uzytych materiatow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty), oraz wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki
Inwestorowi w celu akceptacji materiatow.

Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzgdzen.

Nalezy zbada¢:

- prawidtowos$¢ montazu i usytuowania urzadzen sportowych,

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),

Uwaga: wszystkie elementy musza mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetiaé¢ warunki
urzadzen sportowych i wyposazenia pomieszczen sportowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest: {szt}, {kpl}

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjag ST i dokumentacja
projektowg. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy. Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego robot wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za wykonania poszczegdlnego zestawu urzadzenia sportowego , wyposazenia obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw wyposazenia oraz materialdow pomocniczych ,
srub, wspornikow, itp.,
e ustawienie tulei, wspornikow,
montaz urzadzen sportowych i pozostatych, wyposazenia,
e wykonanie rozruchu urzgdzen, wykonanie badan i stosownych protokotéw sprawdzajacych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001 .

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i
rozbiorkowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych

e Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatdw budowlanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.



SST 1.1. Roboty rozbiorkowe
1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe) specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t rozbidrkowych.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdéwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego bieznia asfaltowa.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

4. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot rozbidrkowych i obejmuja:

- rozbidrka istniejgcej biezni asfaltowe;j

2. MATERIALY

Do wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

3. SPRZET
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z

ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami i os§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé
si¢ sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogdéw jakoSciowych, ilosciowych 1 wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostalych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne miloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy
spelieniu okre§lonych warunkow.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane 1 obshugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym
ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport jak 1 wytadunek materialéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem

wszelkich  srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujagcych przy robotach



rozbidrkowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o
ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

e miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
e zapozna¢ pracownikOw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0sob
nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych 1 oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem 1 Inwestorem.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidorkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materialdw. Materialy z rozbidérki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
1 innych konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace 1 inne, ktore
moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materialow z rozbiorki odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m— od ogrodzenia 1 zabudowan,
e 5,00 m— od stalego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejScia o

szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych 1 powigkszone;j:

e 2 m przy ruchu jednokierunkowym i1 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych silg mechaniczna,
e 0,6 mprzy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkow poruszanych przy pomocy silty ludzkie;.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje
budynkow, na ktorych osiadl pyt wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.



Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowe;]
naprawy na wilasny koszt wszystkich szk6d znanych w momencie odbioru robot.
Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy 1 wywozony na
autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci robdot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
[los¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan

technicznych zawartych w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej 1 projekcie
wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)



