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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU ZAWARTOSC POZIOM SKALA
S01 instalacja z.w.,c.w.u.,p.poz. PARTER 1:100
S02 instalacja z.w.,c.w.u.,p.poz. 1 PIETRO 1:100
S03 instalacja z.w.,c.w.u.,p.poz. 2 PIETRO 1:100
S04 instalacja solarna DACH 1:100
S05 instalacja kanalizacji sanitarnej PARTER 1:100
S06 instalacja kanalizacji sanitarnej 1 PIETRO 1:100
S07 instalacja kanalizacji sanitarnej 2 PIETRO 1:100
S08 instalacja kanalizacji sanitarnej DACH 1:100
S09 instalacja c.o. PARTER 1:100
S10 instalacja c.o. 1 PIETRO 1:100
S11 instalacja c.o. 2 PIETRO 1:100
S12 instalacja c.o. 3 PIETRO 1:100
S13 instalacja wody lodowej PARTER 1:100
S14 instalacja wody lodowej 1 PIETRO 1:100
S15 instalacja wody lodowej 2 PIETRO 1:100
S16 instalacja wody lodowej 3 PIETRO 1:100
S17 instalacja wody lodowej DACH 1:100
S18 instalacja gazoéw technicznych i wody destylowane;j PARTER 1:100
S19 instalacja gazoéw technicznych 1 PIETRO 1:100
S20 instalacja gazoéw technicznych 2 PIETRO 1:100
S21 instalacja wentylacji mechanicznej PARTER 1:100
S22 instalacja wentylacji mechanicznej 1 PIETRO 1:100
S23 instalacja wentylacji mechanicznej 2 PIETRO 1:100
S24 instalacja wentylacji mechanicznej 3 PIETRO 1:100
$25 instalacja Z.W., C.W.U., P.POZ - rozwiniecie - 1:-
S26 instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie - 1:-
S27 instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie - 1:-
S28 instalacja kanalizacji deszczowej — aksonometria - 1:-
S29 instalacja C.O. i C.T. - rozwiniecie - 1:-
S30 Instalacja W.L. - rozwiniecie - 1:-

S30A Instalacja wody destylowanej - rozwiniecie - 1:-
S31 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — nawiew N1 - 1:50
S32 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — nawiew N2 - 1:50
S33 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — nawiew N3 - 1:50
S34 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — nawiew N4 - 1:50
S35 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — nawiew N5 - 1:50
S36 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — wywiew W1 - 1:50
S37 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — wywiew W2 - 1:50
S38 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — wywiew W3 - 1:50
S39 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — wywiew W4 - 1:50
S40 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — wywiew W5 - 1:50
S41 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej — wywiew W6 - 1:50
S42 aksonometria instalacji wentylacji mechanicznej - 1:50
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU INSTALACJE SANITARNE

A. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt — wykonawczy wewnetrznych instalacji
sanitarnych — instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, p.poz.,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepfa
technologicznego, solarnej, wentylacji mechanicznej oraz gazow
technicznych dla projektu pt. ,Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul. Mickiewicza 21)” zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Starczewski
upr. bud. 6/95/0L

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Btazek
upr. bud. WAM/0021/PWOS/08
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D ) PROJEKT BUDOWLANY
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

INSTALACJE SANITARNE

B. Uprawnienia i Izba Inzynieréw

URZAD WOIEWODZKI _
w Oissiynle 0lsztyn,20.11.1995r.

UAN.NN_7342/110/9%

DECY LJME v 6795701

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 z dnia 25.08.1994r. poz.41i4/, w zwigzku
z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.10.1995r.
Pana mgr inZ. Tomasza Michala Starczewskiego
na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie,
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawn1en1a budowlane zlozonego przed powolang przeze mnie Komisig

LR T e B Wy R

Panu Tomaszowi Michatowi StarczewsKiemu
- mgr inz. inzynierii sanitarnej
7 ur. 18 sigpnia 1965r. w Poznaniu

Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen -
w specjalnoici instalacyjne]

" w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjinych, cieplnych,’
wentylacyjnych i gazowych

Uzrasadnienie

W 2wigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzamlnarygna
powolang przez. Wojewode Zarzadzeniem z dnia 17 maja 1995r. posiadania
przez Pana mgr ini. Tomasza Michata Starczewskiego wymaganegoc
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu.pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminié 14 dni od daty otrzymanla
decyﬁjl za posrednictwem Wojewody OlsztynAskiego.

Qtrzymuje:
L OD .
1. Pan mgr inZz.Tomasz Michail Starczﬁwskl
10-708 Olsztyn newsi
ul .Promienista 24 L’;’f“i‘f“’-‘
2. Gidwny Inspektor I Architektuz ,
Nadzoru Budowlanego udorlerer
3. afa 1r8/
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Starczewski
07. bud. N 6/95/0L

y do gfo ‘ék\_ raniczer

g W Sppci instalacyjnet
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PROJEKT BUDOWLANY
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

INSTALACJE SANITARNE

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WAM-2EW-2YR-1KQ *

Pan Tomasz Starczewski o numerze ewidencyjnym WAM/15/2511/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 13/3, 10-275 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmiriske-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Starczewski
tipf. bud. N 6/95/0L
do projekt.tez ograniczeri
w specl-instalacyjne!
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21) PROJEKT BUDOWLANY
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU INSTALACJE SANITARNE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
. OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

10532 Olsztyn, Piee Konsubatu Polildege 1

WAM/OKE/U/G2Z/08 Olsztyn, dnia 4 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 wst] ple 2 ustawy z dnia |5 grodniz 2000 r. o samorzadach mwwodowych
architekedw, ndynierdw budownicton omz arbamistéw /DUl = 2001 r. Nr S pez 42, 2= zmJ, ot 12 us 3,
art.lsmxpuuz,m.um.lm4mzmmm|m:nmmmm
Dz U z2006r, Nr 156, poz 1118 e 2m/ S 6 phat 102, § 11 met] pht 1, § 15, §23ul.hupw
Ministra Transporty i Budownictwa = duis 28 kwistnia 2006 r. w sprawie ssmodzielnych famkeji techmicznych
w budownicteie /Me U, x 2006 r. Wr 83 pox 578 z¢ zm/ omz mt 104 Kodeksn posigpowania
administracyinego Aj. DU, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2¢ zf

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Panu Ronmmw.;d?i_;xxom BLAZEK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0021/PWOS/8

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BU'DOW'LANYMI
BEZ OGRANICZEN

sribviikd el
wzakoresie shecd, instalac)] | arzgdzet cleplaych, wentylacyjayeh, greowych,
wodociggowych § kanalizacyjaych. ;

UZASADNIENIE

W zwizzku z uwzgldnieniom w caloded 2adania strony, na podstawie ast, 107 § 4 Kpa odstepuie si
od urasadnienis decyzjl. Zakres nadsnych upeawniet budowlanych walazano ns odwrocis decyzjl.

zmmmmmawmxmmww
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwemn Okrgpowej Komisii Kwaliffoacyjoej Wanmitisko-Macarskie]
Okrggowej Edby Intynieréw Budowndctwa w Olsztynie, w terminie 14 dai od dn jo dorgezenda.

1. mgy in2. Andrzej Stasiorowski
2. o Jamusr Padmowald
3. mygr In2. Sylwester @\

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr‘nz T(\“’iﬂs’ Star CZC’WSk!

f. bud. Py 6/9¢ 5/0L
dbngl'ﬁiékl oez a,own\uer‘.
w specl.ins talacyjnel
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Pan Robert Marek Bladek upowadniony jest :

mem12m1w1i1m13m314wmm
W specjalposei  instalacyjonej w  zakresie sieci, instalacii i wrzgdzedt cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjoych, bez ograniczes do:

a) mmmmwmhmehdwm&mmmwhnyd
i sprawowania nadzore antorskiego,
b) kiuomnbudowaubmamimbm

z zastrzereniemn art. 62 ust. 5 ustawy.

IL Na podstawic § 23 wst. 1 rozporzadeenia Minista Transporta i Budownictwa
z dnin 28§ kwictnia 2006 r. w sprawie samodxielnych funkeji technicamych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwinzanymi z obicktem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplae, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzed w projekcie
bndowwmouzmhmlomemwmbudawylubm

INL Na podstawie § 15 w'w rozporzadzenia, uprawnienia budowlmne do projektowania
wdmwwwmammmwm
drialki lub terenn, W zakresie danej specjalnodel.

' PRZEWODNICZACY
1. Paa Robert Marek Bluek ) g ik %w‘_m

11-100 Lidrbark Wermitisdd, ol Kefcinszld 14710
2. Olrggowa Rada Ezby

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Starczewski

t. bud. Nr 6/95/0L
dt';j Um‘ékl ez coraniczer
W specl instalacyjnei
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I Z B A

WV

INZYNIEROW
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n\7/4

=t

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-M6EY-3M3-2MZ *

Pan Robert Blaiek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0170/01

adres zamieszkania ul. Spatdzielcow 22 A, 11-100 Lidzbark Warmiriski

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Starczewski
tipra bud. N 6/95/0L
do projekibez goraniczer

W spec!.lnstalacy]ne}
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21) PROJEKT BUDOWLANY
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU INSTALACJE SANITARNE

C. Opis Techniczny

Do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych — instalacji zimnej, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji, p.poz., kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, solarnej, wentylacji mechanicznej oraz gazéw technicznych dla projektu pt.

Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul. Mickiewicza 21).

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.
— Obowigzujgce normy i normatywy.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zatozenia
Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Zasilenie w ciepto instalacji centralnego ogrzewania oraz w ciepto technologiczne
z nowoprojektowanego wezta wg odrebnego opracowania. Montaz instalacji centralnego
ogrzewania bedzie polegat na montazu zintegrowanych, stalowych grzejnikow ptytowych oraz
klimakonwektorow kanatowych czterorurowych. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy
wykonac z rur wielowarstwowych . Rozprowadzenia instalacji powyzej srednicy rur @63 wykonac
z PP PN20. Projektowang instalacje z.w., c.w. i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych do
srednicy 63x6,0 fgczonych na tuleje zaciskowe, powyzej z PP fgczonych poprzez zgrzewanie.
Jedynie instalacja p.poz. z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych gwintowanych. Rurociggi
prowadzone w strefie stropu podwieszanego, i posadzek nalezy na catej dlugosci izolowac¢ otuling
z pianki poliuretanowej — antykondensacyjng. Kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur PVC i PP -
niskoszumowsg. Instalacje solarng wykonac z rur miedzianych tagczonych lutem twardym lub przez
ztaczki zaciskane. Wentylacja mechaniczna oparta na centralach wentylacyjnych nawiewno -

wywiewnych. Instalacje gazéw medycznych wykonac¢ z rur miedzianych.

3. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet
energii
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

. kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia skladowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

. kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
skltadowania materialu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem
dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

. kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej - zastosowano.

. pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

. spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

. energia wodna: brak warunkoéw wykorzystania energii spadku wad.
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. kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu

ukfad jest nieekonomiczny.

. systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych.

. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

o energia geotermalna: w zwigzku z przebudowsg istniejgcego budynku — fundamentowania, brak

mozliwosci realizacji

4. Instalacja centralnego ogrzewania
Podstawa obliczeh.

Obliczenia wykonano w oparciu o normy i zatozenia:

PN-EN ISO 6946 - obliczenia zapotrzebowania ciepta

PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-82/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkow

Zasilenie w ciepto instalacji centralnego ogrzewania oraz w ciepto technologiczne odrebnymi
obiegami z nowoprojektowanego wezta wg. odrebnego opracowania. Montaz instalacji
centralnego ogrzewania bedzie polegal na montazu stalowych grzejnikéw ptytowych w
pomieszczeniach  sanitarnych oraz w  pozostatych  pomieszczeniach  kanatowych
klimakonwektoréw czterorurowych.

Zasilenie grzejnikdéw ora klimakonwektoréw wspolnym obiegiem. Na rozgatezieniu instalacji przed
zasileniem grzejnikdw na dziatce powrotnej nalezy zamontowac¢ zawor rownowazgcy wg. czesci
rysunkowej.

Wielkos¢ grzejnikdw podano w czesci graficznej projektu. Podejscia pod grzejnik wykonaé
w bruzdzie $ciennej z podwdjnym katowym zaworem odcinajgcym, tak aby grubosé zakrywajgca
rury byta nie mniejsza niz 30mm. Bruzde zabudowac. Na podejsciu zamontowaé podwdjny
katowy zawdr odcinajgcy. Podtgczenie grzejnika zaizolowag.

Klimakonwektory nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawory dwudrogowe, zawory do systemu 4
rurowego oraz sterownik. W celu rozprowadzenia ciepta z klimakonwektorow do pomieszczeh
zaprojektowano kanaty wentylacyjne zakonczone nawiewnikiem i wywiewnikiem sufitowym.
Dodatkowo na gtéwnych odejsciach instalacji nalezy zastosowaé zawory regulacyjne z nastawag
wstepng. Gidwne rozprowadzenie instalacji zasilajgcych klimakonwektory prowadzi¢ w strefie
stropu podwieszanego. W miejscach zamontowania zaworéw nalezy wykona¢ dojscie rewizyjne
w celu konserwacji zamontowanej armatury.

Zasilenie budynku z wezta cieplnego wg odrebnego opracowania. Przewody w instalacji
centralnego ogrzewania proponuje sie wykonaé w systemie rur wielowarstwowych.
Rozprowadzenia instalacji powyzej srednicy rur @63 wykona¢ z PP PN20. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne oraz zawory spustowe. Rurociaggi nalezy izolowac
otulinami poliuretanowymi o minimalnej grubosci izolacji (zgodnie z Dz. U, Nr 75 poz. 690 — wraz

z pOzniejszymi zmianami). Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%o w kierunku spustu.
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Przejscia przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych o 2 Srednice wieksze od rurociggu. Tuleje
ochronne wykona¢ z tego samego materiatu co przewdd grzewczy. Nastepnie tuleje nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowa z obu stron.

Instalacje c.o. nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling izolacyjna.

5. Instalacja ciepta technologicznego — podtagczenie central wentylacyjnych
Zasilenie w ciepto projektowanych central wentylacyjnych z projektowanego wezta cieplnego wg

odrebnego opracowania. Przewody w instalacji ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z rur
stalowych. Przed centralami wentylacyjnymi nalezy zamontowaé zespoty pompowo — mieszajgce.
Jako pompy projektuje sie pompy obiegowe elektronicznie regulowane.

Za pompa nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny. Na przewodzie powrotnym przed i za spinkg
zaworu tréjdrogowego nalezy zamontowaé zawodr réwnowazacy o srednicy i nastawie wstepnej
zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych
zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami
nalezy zamontowac kulowe zawory odcinajgce dn 15. Spust wody grzewczej przewidziano w
pomieszczeniu wezta cieptowniczego. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku

spustu.

6. Préby i rozruch instalacji C.O. i C.T.
Po zmontowaniu instalacji wykonaé¢ prébe cisnieniowg wodng (1,5 pr = 4 kG/m2), sprawdzi¢

szczelnosc¢ instalacji i wykonaé ptukanie instalacji, zawory termostatyczne przy grzejnikach oraz
zawory regulacyjne ustawi¢ na obliczone kryzy regulacyjne. Po wykonaniu w/w czynnosci
napetni¢ ztad wodg i przystgpi¢ do rozruchu na gorgco przez min. 72 h. Odbiér techniczny
i badania winny byly zgodne z wymogami normy PN-64/B-10400. Przejscia przez przegrody
wykonaé w klasie przeciwpozarowej danej przegrody.

Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowal wytgcznie uchwyty,
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocg
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systemow
mocowan. Rozstaw podpdr dla rur wielowarstwowych wg wytycznych Producenta.

Punkty state na pionach i poziomach zgodnie z cze$cig rysunkowg. Punkty przesuwne — zgodnie
z wytycznymi poszczegdlnych producentéw

Punkty state montowaé na rurociggach przy podejsciach do pionu grzewczego. Punkty Slizgowe
montowa¢ przy wszystkich odgatezieniach od pionu do instalacji w poszczegdlnych
pomieszczeniach na kondygnacji oraz na trasie przewoddéw w pionie, w rozstawie co 2,0 m.
Wydtuzenia termiczne i kompensacyjne kompensujace ,L”, odsadzka ,Z” lub kompensator typu
,U”. Instalacje zaprojektowano w taki sposdb tak, aby do maksimum wykorzysta¢ zjawisko
samokompensacji. Rurom nalezy umozliwi¢ swobodng zmiane dlugosci pod wplywem
temperatury przewidujgc odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych i wykorzystujgc naturalne
przeszkody budowlane.

System kompensacji termicznych oraz system mocowania wedtug zalecen producenta rur.
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7.

Wszystkie uzyte przy montazu materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiada¢ atesty oraz
aprobaty. Atesty i aprobaty dotgczy¢ nalezy do projektu powykonawczego instalacji w budynku, a
nastepnie przekaza¢ administratorowi budynku.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do

dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

Instalacja wody lodowej

Do zasilenia w chtéd klimakonwektoréw oraz central wentylacyjnych projektuje sie zespot
chtodniczy skfadajgcy sie z agregatu wody lodowej umieszczonego w wentylatorni oraz drycoolera
zlokalizowanego na dachu budynku. Dobrano agregat wody lodowej o mocy chtodniczej 189,0 kW.
Dodatkowo w skfad zespotu wchodzi:

- pompa obiegowa po stronie instalacji wewnetrznej Q=32,4m®/h; H=10mH/,0,

- pompa obiegowa po stronie drycoolera Q=13,5m%//h; H=15mH/,0,

- manometry, termometry,

- przetwornik cisnienia,

- czujnik przeptywu,

- haczynia przeponowe,

- zawory bezpieczenstwa.

W celu zabezpieczenia cisnieniowego dobrano zawory bezpieczenhstwa i cisnieniowe naczynia
przeponowe:

- po stronie instalacji wewnetrznej (woda) — ci$nieniowe naczynie przeponowe O poOjemnosci
35dm?; zawor bezpieczenstwa 5 bar, DN25

- po stronie drycoolera (glikol 35%) — ciSnieniowe naczynie przeponowe O pojemnosci 35dm?;
zawor bezpieczenstwa 5 bar, DN25.

Przewody w instalacji wody lodowej wykona¢ w systemie rur wielowarstwowych. Rozprowadzenia
instalacji powyzej srednicy rur @63 wykona¢ z PP PN20, podejscia do central wentylacyjnych
wykonac¢ z rur stalowych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne oraz zawory
spustowe. Rurociggi nalezy izolowac otulinami poliuretanowymi o minimalnej grubosci izolacji
(zgodnie z Dz. U, Nr 75 poz. 690 — wraz z pdzniejszymi zmianami). Instalacje nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 2%o w kierunku spustu.

Przej$cia rurociggdéw przez przegrody budowalne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Przejscia
przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢é masg ogniochronng o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej Sciany.

Jako urzadzenia zaprojektowano klimakonwektory kanatowe. Klimakonwektory nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w zawory dwudrogowe, zawory do systemu 4 rurowego oraz sterownik. W celu
rozprowadzenia chiodu z klimakonwektorow do pomieszczen zaprojektowano kanaty wentylacyjne
zakonczone nawiewnikiem i wywiewnikiem sufitowym. Dodatkowo na gtéwnych odejsciach
instalacji nalezy zastosowa¢ zawory regulacyjne z nastawg wstepng. Jako czynnik chtodniczy

zastosowaé wode lodowg. Instalacja bedzie pracowata na parametrach 7/12°C. Gidéwne
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rozprowadzenie do kimakonwektorow prowadzi¢ pod stropami w strefie sufitbw podwieszanych. W
miejscach zamontowania zaworéw nalezy wykona¢ dojscie rewizyjne w celu konserwac;ji
zamontowanej armatury. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych
zaworow odpowietrzajagcych zamontowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Uzupetnienie ztadu instalacji wody lodowej bedzie realizowane poprzez automatyczny zawor
napetniania instalacji z zaworem zwrotnym DNZ20 ze zbiornika uzupetniajgcego. W celu pomiaru
ilosci czynnika uzupetnianego nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy o przeptywie
nominalnym 1,5m3/h. Wodomierz nalezy wyposazy¢ w nadajnik impulséw w celu statej kontroli
uzupetnianego czynnika. Zestaw przeznaczony jest do kontrolowania i bezobstugowego
uzupetniania wody w ztadzie wody lodowej. W sktad urzgdzenia wchodzi zbiornik umieszczony u
podstawy urzadzenia. Nad zbiornikiem znajduje sie szafka, w ktdrej zamontowano uktad
sterowania z panelem dotykowym. Elementy wykonawcze (pompa, zawor tréjdrogowy) i pomiarowe
(czujnik cisnienia) w zaleznosci od wykonania umieszczane sg nad lub przy zbiorniku wody
uzupetniajace;j.

Zasada dziatania

Cisnienie statyczne instalacji ustawiane jest w uktadzie sterowania. Elementem wykonawczym,
odpowiedzialnym za utrzymywanie minimalnej wartosci cisnienia w instalacji jest pompa. Obnizenie
cisnienia w instalacji do wartosci minimalnej jest odczytywane poprzez czujnik cisnienia i
przekazywane do uktadu sterowania. Uktad sterowania wigcza pompe, ktérej zadaniem jest
uzupetnienie czynnika w instalacji do poziomu ustawionego cisnienia statycznego. W celu
uzupetnienia wody w zbiorniku podtgczy¢ instalacje wody zimnej i zastosowa¢ zawér z ptywakiem

w celu automatycznego napetniania.

. Zbiornik wody uzupetniajgcej
. Uktad sterowania
. Pompa

. Zawor zwrotny

. Zawor tréjdrogowy z sitownikiem
. Filtr sko$ny

. Czujnik cisnienia

00 N OO O b~ W N =

. Manometr

9. Zawor odcinajgcy

10. Zawor spustowy

11. Czujnik napetnienia
12. Wyjscie pod BMS (opcja)
14. Doprowadzenie wody z instalacji zw.

15. Zawor elektromagnetyczny uzupetniajgcy instalacje.

Nalezy zamontowa¢ zbiornik uzupetniajgcy o pojemnosci 200 dm?.
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INSTALACJE SANITARNE

W najnizszym punkcie instalacji przewidziano spust wody lodowej do kanalizacji sanitarnej. W tym
celu nalezy zamontowa¢ zawor spustowy na przewodzie zasilajgcym i powrotnym dn 15 z
wyprowadzeniem nad wpust podtogowy.

Po zmontowaniu instalacji wykona¢ prébe cisnieniowg wodng (1,5 pr = 4 kG/m2), sprawdzié
szczelnos$¢ instalacji i wykonac ptukanie instalacji, zawory regulacyjne ustawi¢ na obliczone kryzy
regulacyjne. Po wykonaniu w/w czynnosci napei¢ ztad wodg i przystgpi¢ do rozruchu przez min.
72 h. Odbidér techniczny i badania winny byly zgodne z wymogami normy PN-64/B-10400.
Przejscia przez przegrody wykonaé w klasie przeciwpozarowej danej przegrody.

Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowaé wytgcznie uchwytéw,
przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomoca
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systemow
mocowan. Wszystkie uzyte w wykonawstwie materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiadac
atesty oraz aprobaty. Atesty i aprobaty dotaczy¢ nalezy do projektu powykonawczego instalacji
w budynku, a nastepnie przekaza¢ administratorowi budynku. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione
zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez

projektanta i inspektora nadzoru.

8. Izolacja antykorozyjna oraz izolacje cieplne
Catos¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej oraz

chtodniczej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdiczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK.

Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1 -4, utozone w /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewngtrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewod?/ instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku2

11 Przewod?/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku2
Uwaga:
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1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym
z foli — dla srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej dla $rednic pozostatych oraz dla rurociggéw nie zakrytych
prowadzonych poza strefami posadzki i bruzd $ciennych.
Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowa¢ zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowe;j.
Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang o gr. 6mm.
Po prébie szczelnosci przystgpi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do II° czystosci wg PN -70/H-97051 i pomalowac farbag
poliwinylowg do gruntowania, termoodporng, srebrzystg, a nastepnie dwa razy emalig
poliwinylowa. Przed malowaniem nalezy z powierzchni czyszczonej usunaé pyt. Prace malarskie
prowadzi¢ w nastepujacych warunkach
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 75%
- temperatura powietrza > 5st.C
-niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanej do temp. Powyzej 40 st.C .
Dla rurociggdéw pozostatych tworzywowych nie wymagane zabezpieczenie antykorozyjne.
Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych gdzie sg wymagane instalacje zabezpieczyé
termicznie.
Dla odréznienia poszczegodlnych rurociggéw wykona¢ opaski identyfikacyjne o wymiarach i w
odstepach wg PN-70/01270/07 w kolorach:

e zasilanie — czerwony,

e powrdt — niebieski.
Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm, zaleznie od

Srednicy rurociggu. Dzwignie zaworéw pomalowaé w kolorach identyfikacyjnych rurociggi.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng wykona¢ w systemie rur PCV oraz jako niskoszumowg PP. Instalacje
podposadzkowg na poziomie parteru wykonaé¢ z rur PVC klasy S. Podejscia do przyboréw w
mieszkaniach prowadzi¢ natynkowo lub pod posadzkag z rur PCV. Piony i odejscia od pionéw na
odlegtos¢ do 1 metra wykona¢ z rur PP. Na kazdym pionie stosowac rewizje u podstawy pionu -
otwér ten wykonaé z elementéw szczelnych dla unikniecia cofania przykrych zapachéw w
pomieszczeniu, w ktérym sie znajduje. Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z
zachowaniem spadku zaznaczonego na rysunku. Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ wywiewkag
kanalizacyjng, wyprowadzong ponad dach budynku. Wywiewka musi by¢ wyposazona w siatke
ochronng przeciw owadom i gryzoniom. Na odcinkach prostych nalezy montowac rewizje

maksymalnie co 15m.
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Aby spetni¢ wysokie wymagania akustyczne przewidziano system niskoszumowy o konstrukcji
Scianki tréjwarstwowej wykonanej z tworzywa PP z domieszkg mineratdw nadajgcych instalaciji
wiasciwosci akustycznych oraz wysokiej odpornosci na czynniki mechaniczne. Aby osiggngc
zagwarantowang przez producenta redukcje szumu wewnatrz kanatowego do 19 dB, nalezy w
trakcie jego montazu do konstrukcji budynku zaopatrzy¢é w systemowe obejmy akustyczne ktére
dzieki swojemu niesymetrycznemu ksztaltowi oraz specjalnym wkfadkom gumowym zapobiegajg
przedostawaniu sie rezonansu akustycznego pomiedzy rurami i ksztattkami oraz likwidujg mostek
akustyczny pomiedzy systemem kanalizacyjnym a $cianami budynku. System niskoszumowy wraz
ze specjalnymi obejmami akustycznymi powinien spetnia¢ zatozenia normy PN-EN 14366 ,Pomiary
laboratoryjne hatasu pochodzacego od instalacji kanalizacyjnej, o wartosci do 19 dB potwierdzone
stosownym certyfikatem z przeprowadzonych badan. Aby utatwi¢ montaz oraz skrdci¢ jego czas,
projektowany system niskoszumowy posiada petng zgodnos¢ wymiarowg z normg PN-EN 1451 co
czyni go w petni kompatybilnym przy fgczeniu z powszechnie stosowanymi systemami kanalizacji
wewnetrznej i zewnetrznej bez zastosowania specjalnych reduktoréw czy tez ztgczek
przejsciowych. Instalacje przewodoéw pionowych, podejsé poziomych oraz rozmieszczenie obejm
nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym opisem montazowym. Potgczenia poszczegdlnych
elementow instalacji wykonywane sg jako potgczenia ,na wcisk” z zachowaniem 10 mm dylatac;ji
umozliwiajgcej kompensacje termiczng materiatu .

Kazde przejscie przez przegrode budowlang zabezpieczy¢ rekawem ok. 3-5mm z materiatu
zapewniajgcego izolacje akustyczng oraz przeciwwilgociows.

Materiat izolacyjny:

- izolacja akustyczna
- izolacja przeciwwilgociowa

/
/
/
/

/ wypetnienie zaprawg budowlang

W celu zachowania wysokich wtasciwosci akustycznych systemu kanalizacyjnego nalezy go
instalowa¢ wraz z obejmami akustycznymi. Odcinki przytgczeniowe do wewnetrznych kolektoréw
nalezy mocowaé¢ do stropéw budynku za pomocg obejm stalowych — akustycznych z wkiadkg
gumowa. Przy wysokosci pionéw do 10 metrow zmianke kierunku pionu w poziom kanalizacyjny
nalezy realizowa¢ za pomocg dwdch kolan po 45°. Przy zmianie kierunku przeptywu $ciekéw o kat
90°, prowadzenie przewodu nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztattek o kgcie 45° w miejsce ksztattki
90°, powodujgc tagodniejszg zmiane kierunku przeptywu, wytrgcajgc energie przeptywajgcych
Sciekéw czynigc bardziej efektywnymi wtasciwosciami akustycznymi.

Podczas montazu, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- Przestrzeganie zasad i kolejnosci przy cieciu i przygotowywaniu rur do wykonania potgczenia.
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- Wiasciwe rozmieszczenie i zachowanie odlegtosci przy montazu obejm akustycznych ttumigcych
drgania.

- Na podejsciach do przyboréw oraz przewodach poziomych nalezy zamontowaé obejmy w
odlegtosciach maksymalnych 10 x d.

Likwidacja wszelkich mostkéw akustycznych przy przejsciu przewodoéw przez przegrody poprzez
zastosowanie okfadzin instalacyjnych (mata z pianki 3-5mm). Przy zabetonowywaniu przewodow
kanalizacji niskoszumowej, przy ich lokalizacji w posadzkach. nalezy réwniez pamietaé aby
zastosowac na powierzchni kontaktu np. beton, oktadzine instalacyjng (mata z pianki 3-5 mm).

- W systemie niskoszumowym, kazda zmiana kierunku pod katem 90° o wykonywana jest przy
pomocy dwdch kolan 45°.

Przewody wentylacyjne kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w strefie stropu podwieszanego. W
przypadku tgczenia kilku przewoddéw wentylacyjnych w jeden zgodnie z PN-92/B-01707 zbiorcza
wentylacja gtdéwna winna wynosi¢ poftowie sumy przekrojow pojedynczych przewodow
wentylacyjnych. Srednica zbiorczego przewodu wentylacyjnego powinna byé wieksza o co najmnie;
jeden wymiar od najwiekszej srednicy pojedynczego przewodu wentylacyjnego.

Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w odporno$ci ogniowej danej przegrody.

Dla systemu kanalizacji niskoszumowe] zaleca si¢ stosowanie koftnierzy ogniowych w klasie
odpornosci ogniowej EI 120 min.

Montaz kotnierzy ogniowych - przykfady usytuowania obejmy w réznych sytuacjach montazowych:
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Tabela doboru kotnierzy ogniowych oraz minimalna srednica otworu w Scianie:

Srednica rury [mm] Srednica otworu [mm]
40 75
50 85
75 110
110 145
160 195

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe wodng, sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji nastepnie
wyptukac. Przejscia przez przegrody wykona¢ w klasie przeciwpozarowej danej przegrody.

Jako armature sanitarng proponuje sie zastosowa¢ armature powszechng na polskim rynku.
Whpusty podtogowe nalezy zastosowaé wpusty stropowe z podwdjnym uszczelnieniem 2z
dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym ze stali nierdzewnej, z kratkg z szczelinowg ze stali
nierdzewnej oraz wyjmowanym syfonem i z zabezpieczeniem przeciw zapachowym.
Odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
prowadzonych pod stropem ze spadkiem min. 0,3% w kierunku odptywu. Przy kazdym urzgdzeniu
chtodniczym odptyw skroplin z tacy winien by¢ przepompowany poprzez pompke skroplin wraz z
zaworem zwrotnym. Skropliny odprowadzi¢ do instalacji sanitarnej. W celu unikniecia cofania sie

przykrych zapachow wtgczenie winno by¢ jako zasyfonowane.

9.1. Scieki technologiczne

Z uwagi na mozliwo$¢ odprowadzania niebezpiecznych substancji chemicznych z laboratoriow
objetych opracowaniem, S$cieki bedg neutralizowane w neutralizatorze kwaséw i zasad.
Neutralizator Sciekéw kwasnych i zasadowych z automatycznym dozowaniem reagentow, w
zaleznosci od aktualnego pH sciekow. Urzadzenie wykonane jest w zbiorniku polietylenowym.
Zasada dziatania:

Urzadzenie dziata cyklicznie, sekwencyjnie, w zaleznoéci od napetnienia zbiornika. Scieki
kwasne/zasadowe doptywajg do zbiornika reakcyjnego. Po osiggnieciu zatozonego poziomu
maksymalnego nastepuje automatyczne usrednienie sktadu i pH $ciekéw. Dzieki zastosowaniu

elektrody pH, pomiar odczynu Sciekow realizowany jest bez przerwy. W razie koniecznosci (pH
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10.

11.

Sciekéw inne niz dozwolone w Dz.U. 2006 Nr 136, poz. 964) rozpoczyna sie dozowanie
kwasu/zasady, az do osiggniecia zgdanego pH. W momencie, gdy $cieki sg juz skutecznie
zneutralizowane i ich odczyn pozwala na odprowadzenie do kanalizacji, zatgczana jest pompa lub

otwierany jest elektrozaw6r. Caty proces neutralizacji sterowany jest przez sterownik.

Instalacja kanalizacji deszczowej podcisnieniowej

Na dachu budynku zastosowano system podcisnieniowego odwodnienia dachu. Na dachu
zaprojektowano 4 wpusty podgrzewane o $rednicy DN56. Wody deszczowe z dachu
odprowadzone sg dwoma pionami i dwoma wyjsciami z budynku do studni rozpreznej zgodnie z
projektem instalacji zewnetrznych.

Prowadzenie rurociggdw bezspadkowe. Przewody odptywowe wykonane sg z rur HDPE —
polietylen wysokiej gestosci fgczone przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Montaz
przewodow nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta rur.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej tych elementéw. Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany nosne, podciggi)
nalezy wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Cato$¢ instalacji kanalizacji prowadzonej w budynku izolowaé spienionym kauczukiem
wyposazonym w warstwe samoprzylepna.

Po utozeniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie na szczelno$¢. Badania szczelnosci powinny byé
wykonywane przed zakryciem stropow, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji
deszczowej. Przewody powinny wytrzymaé najwyzsze cisnienie statyczne, pod ktérym bedg

pracowac w obiekcie.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych tgczonych na tuleje
zaciskowe do $rednicy 63x6,0, wieksze Srednice z rur PP tgczonych poprzez zgrzewanie.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. w kierunku spustu. Instalacje przeciwpozarowg
wykona¢ wytgcznie z rur stalowych podwodjnie ocynkowanych izolowanych otuling z pianki
poliuretanowej antykondensacyjnej. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w
rurach ochronnych, dwie $rednice wieksze od $rednicy nominalnej przewodu, wykonaé w klasie
odpornosci przeciwpozarowej danej przegrody. Rurociggi prowadzi¢ w strefie stropu
podwieszanego - na catej dlugosci izolowane termicznie i antykondensacyjnie otuling z pianki
poliuretanowej — antykondensacyjng. Wszystkie przewody powinny by¢ izolowane, tak aby
izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Podejscia pod urzgdzenia wykona¢ w bruzdach
sciennych catkowicie izolowane. Rurocigg pomiedzy wodomierzem a odgatezieniem dla instalaciji
p.poz ze stali nierdzewnej typu 1.4401. Gtéwne poziomy wody z rur PP. |zolacja otuling z pianki
poliuretanowej. Na odgatezieniu instalacji p.poz oraz z.w. nalezy zastosowaé zawor
pierwszenstwa po stronie bytowej. Zawodr pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i

ogranicznika cisnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia budynku w wode
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do celdw ppoz. Pozostate czesci sg zasilane tylko w przypadku wystarczajgcej ilosci wody.
Dodatkowo czes¢ niskocisnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem
cisnienia. W celu odciecia doptywu zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji do czesci domu studenta
zaprojektowano reczne zawory kulowe odcinajgce oraz zawory elektromagnetyczne sterowane z
systemu automatyki.

Na podejsciach zimnej i cieptej wody proponuje sie zamontowaé zawory odcinajace katowe. We
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych nalezy zamontowaé zawoér
czerpalny ze zlgczkg do weza elastycznego. Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe
cis$nieniowg wodnag, sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji nastepnie wyptukac i poddac dezynfekciji.
Jako zawory regulacyjne cyrkulacji projektuje sie wielofunkcyjny zawoér regulacyjny z wktadkg
termostatyczng umozliwiajgcy wykonanie przegrzewu instalacji c.w.u.

Sposbb zabezpieczenia instalacji c.w.u. i cyrkulacji przed zagrozeniem bakteryjnym.

W instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano mozliwos¢ przeprowadzania
ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg dezynfekciji cieplnej poprzez uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C. Dezynfekcja
termiczna winna by¢ wykonywana poprzez podniesienie temperatury roboczej w wezle cieplnym
co spowoduje przegrzew instalacji do temperatury 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

Jako baterie umywalkowe proponuje sie zastosowaé baterie bezdotykowe z zaworem
mieszajacym w wersji wandaloodpornej. Bateria winna byé wyposazona regulator przeptywu, filtr
oraz zawory zwrotne. Nastawa fabryczna dla zasiegu dziatania fotokomaorki i opdznienia dziatania
fotokomorki i opdznienia zamkniecia z mozliwoscig zmiany podczas eksploatacji. W przypadku,
gdy fotokomoérka jest zastonieta dtuzej niz 2 minuty, bateria musi sie wylgczy¢.

Jako zawory sptukujgce do pisuaréw proponuje sie zastosowaé zawory bezdotykowe do pisuaru
zasilane 6 V baterig w wersji natynkowej, wyposazone w zawér odcinajgcy, filtr siatkowy i rurke
sptukujaca z elementem przelotowym. Nalezy zachowaé mozliwo$¢ zmiany wartosci
regulacyjnych stosownie do warunkéw miejsca obstugi za pomocg wstepnie zaprogramowanych
parametréw.

Jako baterie natryskowe proponuje sie zastosowac presostatyczng baterie natryskowsg, zasilang
baterig 6 V. Bezdotykowa bateria natryskowa musi utrzymywac stabilno$¢ wybranej temperatury
oraz reagowa¢ na zmiany cisnienia wody. Pokretlo regulujgce temperature wyposazyé w
ogranicznik temperatury. Nastawy temperatury z mozliwosdcig zmiany, naciskajgc na przycisk
pokretta regulujgcego.

Jako sptuczki ustepowe proponuje sie zastosowaé sptuczki podtynkowe montowane na stelazu z
mozliwoscig sptukiwania iloscig wody 3 i 6 litrow.

Z uwagi na niskie cisnienie w sieci wodociggowej nalezy zamontowac zestaw hydroforowy o
przeptywie 10,34m3/h i wysokosci podnoszenia H=386,9 kPa.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikéw wody.
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rodzaj przyboru ilos¢ woda zimna woda ciepta
obc. jedn. |obc. cat |obc. jedn. |obc. cat
Bateria umywalkowa 82 0,07 5,74 0,07 574
Bateria zlewozmywakowa 10 0,07 0,70 0,07 0,70
Bateria natryskowa 12 0,15 1,80 0,15 1,80
Pisuar 8 0,30 2,40 0,00 0,00
Zawor czerpalny 16 0,15 2,40 0,00 0,00
Ptuczka ustepowa 36 0,13 4,68 0,00 0,00
Pralka 3 0,25 0,75 0,00 0,00
2qn =suma obc calk 18,47 8,24
2qn = suma obc calk zw + cwu 26,71
g=1,7*(£gn)"0,21-0,7 I/'s 2,69
m3/h 9,68
m3h | 2xQ | 19,36

11.1.

11.2.

Suma wyptywu wody wodociggowej Zgn = Zgn zw + 2Zqn cw = 26,71 dm3/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:

gdy Zgn > 20 dm3/s

go = 1,7x(Zgn )"0,21-0,7 [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy ppoz. na przytgczu wodociggowym wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] — dla dwéch
hydrantéw wewnetrznych DN25 (2x1l/s).

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przylgczu wodociggowym wynosi: qo = 2,7 [dm3/s]
=9,72m3/h.

Dla powyzszych celéw dobrano wodomierz DN32 o przeptywie nominalnym 10m3/h i
maksymalnym 12,5m3/h. Za wodomierzem zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu BA dn50

oraz filtr sko$ny z podwojnym sitem z wielkoscig siatki 0,35mm gwint. dn50.

Préby i odbiér instalaciji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidiowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢é napetnieniem instalacji wodag
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego.

Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczeh montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne

montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

Instalacja p.poz. hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe DN 25 mm natynkowe oraz z wdzkiem
wyjezdnym. Instalacje ppoz. wykonaé nalezy np. zrur stalowych podwdjnie ocynkowanych

taczonych za pomocg ksztaltek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty
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uszczelniajgcej lub tasm teflonowych lub z rur z wysokogatunkowej stali nierdzewnej fgczonych
poprzez taczniki zaprasowywane.

Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytéw.

Rurociggi prowadzi¢ pod stropem oraz w strefie stropu podwieszanego na catej dtugosci
izolowane otuling z pianki poliuretanowej antykondensacyjnej o grubosci wg wytycznych
Producenta, lecz nie mniej niz 15mm. Jako hydranty stosowa¢ hydrant wewnetrzny HP25 z
wezem potsztywnym dlugosci 30m. Hydranty montowa¢ w szafce hydrantowej majacej
dodatkowo miejsce na gasnice proszkowg 6-12 kg. Hydranty winny by¢ wyposazone w znak
bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01. Numer Certyfikatu, Instrukcja obstugi,
Znak bezpieczenstwa "Gasnica" PN-92/N-01256/01, Dane producenta oraz w tabliczke
znamionowa. Naprawa i konserwacja hydrantu HW-25 wykonywac¢ zgodnie z normg EN-971-1.
Montaz hydrantu
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12.

13.

Minimalne cisnienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0
dm®s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobér z dwdch czynnych hydrantéw. Instalacja
hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu
wody uzytkowej zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy typu BA. Na przewodzie wody
uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) nalezy zamontowa¢ zawér pierwszenstwa
zabezpieczajgcy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek
nieszczelnosci.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze <16°C nalezy zaizolowa¢ termicznie.

Sprawdzenie sprawno$ci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem
ministra.

Na podejsciu za trojnikiem rozdzielajagcym wode bytowo — gospodarczg i hydrantowg na rurociggu
wody bytowej zaprojektowano zawodr pierwszenstwa DN65, 2,70bar. Zawor pierwszenstwa w
normalnych warunkach (brak pozaru) jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujgc
ci$nienie w instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od
wahan cisnienia wejsciowego. W przypadku pozaru w wewnetrznej instalacji hydrantowej w
wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawér pierwszenstwa
natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej. W tym przypadku
tylko wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zaletg tego rozwigzania jest
automatyczna mozliwos¢ odciecia instalacji bytowo — gospodarczej, brak koniecznosci
dostarczania energii elektrycznej oraz fakt, iz przy pracy w normalnych warunkach zawér nie jest

bezczynny tylko pracuje jako reduktor cisnienia w instalacji wodociggowej bytowe;j.

Instalacja wody destylowanej

W budynku zaprojektowano instalacje doprowadzajgcg wode destylowang do pracowni
mikrobiologii i biochemii. W pomieszczeniu przytgcza wody zaprojektowano zbiornik wody
destylowanej o pojemnosci 100 dm®. Woda ze zbiornika jest pompowana i przeptywa przez lampe
UV w celu sterylizacji. Poziomy oraz piony instalacji wody destylowanej wykona¢ z rur PP.
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach ochronnych, dwie $rednice
wieksze od srednicy nominalnej przewodu, wykona¢ w klasie odpornosci przeciwpozarowej danej
przegrody. Rurociagi prowadzi¢ w posadzce - na catej diugosci izolowane termicznie i
antykondensacyjnie otuling z pianki poliuretanowej — antykondensacyjng. Jako armature
czerpalng nalezy zastosowac baterie pionowe, stolowe, wyposazone w gtowice membranowg
przeznaczone do wody destylowanej wykonane z PP lub innego tworzywa w zaleznosci od

wyboru producenta.

Instalacja solarna

Projektuje sie instalacje solarng sktadajgcych sie z 8 kolektoréw stuzgcg do wspomagania
podgrzewu c.w.u. Kolektory bedg montowane na dachu budynku od strony potudniowe;.

Powierzchnia czynna absorbera wynosi 8x2,31 = 18,48 m2
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Rurociggi transportujgce glikol bedg wykonane z rur miedzianych zaizolowanych termicznie
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci min. 30mm. Przewody prowadzone na dachu budynku
nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ze stali ocynkowane;.

Regulacja wartosci przeptywow zostanie wykonana za pomocg zaworéw réwnowazgcych w wersji
dla temperatur do 150 st. C.

Montaz kolektoréw na dachu budynku:

Ze wzgledu na ukfad architektoniczny budynku projekt zaktada montaz kolektorow termalnych na
dachu budynku. Podstawg do montazu kolektoréw termalnych jest projekt budowlany konstrukciji
wsporczej posadowienia baterii kolektorow stonecznych .

Wytyczne zawarte w w/w projekcie nakazujg ze wzgledu na warunki konstrukcyjne budynku
montaz kolektorow na specjalnie wykonanych ramach stalowych stanowigcych konstrukcje
wsporczg pod kolektory stoneczne.

Piyty kolektoréw termalnych bedg posadowione na ramach stalowych za pomoca systemowych
konstrukcji aluminiowych — stelaz wolnostojgcy. Stelaz bedzie trwale skrecony z ramg stalowa.
Projektuje sie wykonanie instalacji solarnej z rur miedzianych w otulinie. Medium transferowym
obiegu kolektory stoneczne — wezownica w zasobniku bedzie wodny roztwér glikolu. W kazdym
najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczny odpowietrznik przeznaczony do
instalacji solarnych wyposazony w zawér odcinajgcy. Instalacje projektuje sie, jako cisnieniowg, w
ktérej obieg nosnika ciepta jest wymuszony przez pompe obiegowg. Instalacja jest zabezpieczona
przed nadmiernym wzrostem cisnienia za pomocg zaworéw bezpieczenstwa, oraz za pomocg
przeponowych naczyn wzbiorczych. Dobrano zawér bezpieczenstwa 6 bar, DN20 oraz
ciSnieniowe naczynie przeponowe o0 pojemnosci 140dm®.

Zespot pompowy

Zadaniem zespotu pompowo sterowniczego obiegu solarnego jest wymuszenie obiegu ptynu
solarnego miedzy kolektorami stonecznymi, a wezownicg w projektowanym zasobniku oraz
obstuga projektowanej instalacji. Zespét pompowo- sterowniczy zawiera wszystkie niezbedne
elementy grupy pompowej, takie jak: pompa obiegowa, sterownik solarny, separator powietrza z
odpowietrznikiem, zawér zwrotny, zawdr bezpieczenstwa, zawdr odcinajacy | zawory

napetniajgce
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@ (8) Solarne odgalgzienie pompowe
- ©) Termometr
(D) Armatura zabezpieczajgca (zawor bezpieczeristwa 6 bar, mano-
metr 10 bar)

(E) Pompa obiegowa

(F) Zawory odcinajace

(@) Zawory zwrotne

(H) Zawor odcinajacy

(K) Kurek spustowy

(L) Wskaznik przeptywu objetosciowego
(M) Separator powietrza

(N) Zawdr napetniajacy

@ Przytacze naczynia wzbiorczego
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RL Powrdt
VL Zasilanie

14. Instalacja gazéw technicznych
Instalacje gazéw technicznych w pracowni biochemii obejmuije:
¢ Instalacje acetylenu;
e instalacje wodoru
e instalacje argonu
e instalacje azotu
¢ instalacje helu
e instalacje sprezonego powietrza

e oraz instalacje wody destylowane;.

Przewody projektowanych instalacji gazéw technicznych bedg prowadzone po wierzchu scian

lub bedg podwieszane do stropdw, ponizej stropdw podwieszanych) — instalacja gazéw palnych, tj.

Acetylenu | wodoru nie moze by¢ prowadzona w przestrzeni stropdw podwieszanych.

Zaktada sie, ze projektowane instalacje gazéw technicznych palnych czyli acetylenu
i wodoru bedg rozprowadzane centralnie z pomieszczenia centrali gazéw technicznych (butle
z gazami bedg umieszczone w ognioodpornych szafach na gazy), a pozostate czyli argonu, azotu
| helu z lokalnych zrédet, czyli butli podtaczonych do paneli redukcyjnych umieszczonych
w ognioodpornych wentylowanych szafach na gazy, usytuowanych w pomieszczeniu pracowni
Biochemii.
Zastosowane szafy powinny spetnia¢é wymagania zawarte w normie EN 14470-2:2006
,Ognioodporne szafy — cze$¢ 2. Bezpieczne szafy do przechowywania butli z gazem pod
cisnieniem.”

Instalacja sprezonego powietrza technicznego bedzie =zasilana z projektowane;j

sprezarkowni powietrza, usytuowanej na drugim pietrze — zgodnie z rysunkiem szczegotowym.
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Zrédtem zasilania instalacji sprezonego powietrza dla potrzeb technicznych bedzie sprezarka o
wydajnosci 3301/min.
ze zbiornikiem o poj. 100l i cisnieniu maksymalnym 9bar

Pomieszczenie projektowanej stacji sprezarek bedzie wentylowane mechanicznie.
Projektowany system wentylacji stacji ma zapewni¢ doprowadzenie do pomieszczenia stacji
niezbednej ilosci powietrza dla:

e Sprezarki, ktora pobiera je bezposrednio z pomieszczenia;
o Dla wentylowania pomieszczenia i odebrania ciepta wydzielanego przez pracujgca
sprezarke, tak, aby temperatura wewngtrz pomieszczenia nie przekroczyta +35°C;

W zwigzku z wymogiem, ze doptyw gazu do zasilanych urzgdzen powinien odbywac¢ sie
pod regulowanym cisnieniem, projektowane instalacje gazéw technicznych bedg zakonczone
punktami poboru skfadajgcymi sie z zaworu odcinajgcego, regulatora cisnienia (zakres regulacji
od 0.5 do 10,5 bar) oraz manometru. Punkty poboru bedg montowanej w blacie stotéw.

Punkty poboru acetylenu bedg dodatkowo w wyposazone w bezpieczniki ogniowe.
Instalacja sprezonego powietrza oraz wody destylowanej dla potrzeb technicznych bedzie
zakonczona kulowymi zaworami odcinajgcymi z koncéwkg do weza.

Przewiduje si¢ wykonanie rurociggdw instalacji gazéw technicznych z rur stalowych
nierdzewnych - chemicznie oczyszczonych i odttuszczonych. Rury bedg tgczone przy uzyciu
dwupierscieniowych zitgczek zaciskowych. Roéwnorzednym, w petni zamiennym sposobem
tgczenia rur stalowych kwasoodpornych jest spawanie orbitalne.

Zgodnie z wymaganiami ,Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie minimalnych wymaganh dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. nr 7, poz. 59) wraz z pOdzniejszymi zmianami, projektowanych
pomieszczeniach badawczych do ktérych zostang doprowadzone instalacje takich gazéw jak:
acetylen i wodor przewidziano zainstalowanie aktywnego systemu detekcji tych gazéw. Dla
kazdego z wymienionych gazéw przewidziano dedykowany system detekcji.

Systemy detekcji gazéw palnych i wybuchowych bedg sie sktadaty z odpowiednio dobranych
detektorow wykrywajgcych obecno$¢ gazu, centralek sterujgco — alarmowych, sygnalizatoréw
optyczno — akustycznych oraz zawordéw z gtowicg samozamykajgcg odcinajgcych doptyw gazu
w konfiguracji ,normalnie zamkniety”, (zamyka sie automatycznie w przypadku zaniku zasilania),
co jest zgodnie z punktem 3.1. § 8 ,Rozporzgdzenia...”

UWAGA:

OSTATECZNA KALIBRACJE SYSTEMOW DETEKCJI GAZOW TJ. DETEKTOROW,
CENTRALEK STERUJACYCH NALEZY DOKONAC PO UZGODNIENIU Z UZYTKOWNIKIEM
POMIESZCZENIA, DOKLADNYCH WARTOSCI MONITOROWANYCH PARAMETROW ORAZ
UZYSKANIU INFORMACJI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONYWANYCH BADAN. JEST TO
SZCZEGOLNIE WAZNE W POMIESZCZENIACH, GDZIE WYSTEPUJE KILKA INSTALACJI
GAZOW PALNYCH | WYBUCHOWYCH.
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Wszelkie prace dotyczgce montazu instalacji gazéw technicznych jak i wykonywanie
przekopdéw oraz konstrukcji wsporczych powinny odbywaé sie z zachowaniem przepisow BHP
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw.

§ 4 ust. 2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121 poz.1138) méwi, ze wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy
budynkoéw oraz placow skladowych i wiat: 1) utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w
stanie petnej sprawnosci technicznej i funkcjonalne;j:

2) wyposazajg obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisow technicznobudowlanych, w
przeciwpozarowe wytgczniki pradu;

3) umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych;

4) oznakowujg znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczgcymi znakéw bezpieczenstwa:

a) drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktérych w mysl przepiséw techniczno-budowlanych
wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposéb zapewniajgcy dostarczenie
informacji niezbednych do ewakuacji;

b) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

¢) miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi;

d) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu, kurkéw gtdéwnych instalacji
gazowej oraz materiatdéw niebezpiecznych pozarowo;

e) pomieszczenia, w ktérych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo;

f) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiorki
do ewakuaciji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych;

g) dzwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpozarowych);

h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne.

Inwestor powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem;

2) sposéb poddawania przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w
obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;

5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;

6) sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz
przepisami przeciwpozarowymi.

Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi nalezy chroni¢ przed ogrzaniem do
temperatury przekraczajgcej 308,15 K (35°C) (§ 8 ust. 2. Dz. U. nr 121 poz. 1138). § 9 ust. 1. (Dz.
U. nr 121 poz. 1138) wymaga, aby butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw
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palnych powinny by¢é oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakdéw
bezpieczenstwa oraz barw rozpoznawczych i znakowania.

Butle z gazami palnymi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przeznaczonych wytgcznie do
tego celu (§ 9 ust. 2. Dz. U. nr 121 poz. 1138). Butle z gazami palnymi — petne lub oprdznione,
posiadajgce stopy nalezy ustawia¢ jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wedtug
zawartosci (§ 9 ust. 4. Dz. U. nr 121 poz. 1138). Butle z gazami palnymi nieposiadajgce stop
nalezy magazynowac¢ w drewnianych ramach w pozycji poziomej; dopuszcza sie uktadanie butli w
stosy o wysokosci do 1,5 metra (§ 9 ust. 5. Dz. U. nr 121 poz. 1138). Butle nalezy zabezpieczy¢
przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody i inne srodki ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢
kotpakami (§ 9 ust. 6. Dz. U. nr 121 poz. 1138). 13.

Butle z gazami powinny by¢ dostarczane oraz wymieniane przez wyspecjalizowany
serwis. Przy obstudze instalacji gazowych oraz wymianie butli powinno sie zachowa¢ nalezytg
ostroznos¢é. Obstuga powinna: - uzywac butli sprawnych, niezniszczonych z odpowiednim
oznakowaniem i aktualnym badaniem technicznym i legalizacjg, - uzywac specjalnych narzedzi
nieiskrzacych przy instalacjach z gazami palnymi oraz w obszarze stery zagrozenia wybuchem, -
uzywaé specjalnego woézka do transportu butli zabezpieczajgcych przed upadkiem, - posiadacé
odpowiednig wiedze i kwalifikacje do prac zwigzanych z gazami, - uniemozliwi¢ cofanie sie gazu
do butli, - uniemozliwi¢ przedostanie sie¢ wody do butli. Kategorycznie zabrania sie: - oliwienia i
smarowania zaworOw oraz czesci butli, - uzywania butli nieoznakowanych, z uszkodzonymi lub
odksztatconymi zaworami, nadmiernie nagrzanych i zattuszczonych, - napetniania, podgrzewania,
naprawiania we wiasnym zakresie, - ustawiania bez zabezpieczenia pasem zaciskowym lub
tancuchem, - otwierania zaworéw przed przytgczeniem do instalacji gazéw, - zmieniac
oznaczenia na butlach, - nie uzywaé sity do obstugi armatury. Pomimo zastosowania systemu
monitoringu oprdézniania butli zaleca sie przeprowadzanie kontroli cisnienia przynajmniej 1
dziennie dla kazdego rodzaju gazu. Wynik kontroli powinien by¢ zapisany i przechowywany. Przy
znanym poborze lub jego braku bedzie mozliwo$¢ wykrycia niekontrolowanego poboru gazu
wyniktego z nieszczelno$ci. Przed pierwszym napetnieniem instalacji gazéw palnych nalezy z

rurociggoéw usungé powietrze przez przedmuchanie gazem obojetnym.

14.1. Postepowanie z gazami i ich magazynowanie wg ,,Karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej chemicznie”

Wtasciwosci fizyczne i chemiczne acetylenu:

Produkt skrajnie tatwopalny. Ogrzanie grozi wybuchem. Produkt wybuchowy z dostepem i bez
dostepu powietrza. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w bardzo szerokim zakresie
stezen.

Chemicznie niestabilny, ulega rozpadowi pod wptywem ogrzewania. Gaz rozpuszczony pod
cisnieniem.

W wysokich stezeniach moze powodowa¢ uduszenie. Powoduje najpierw utrate zdolnosci

poruszania sie i utrate Swiadomosci, a nastepnie smieré. Brak zauwazalnych objawéw duszenia
sie.
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e Posta¢, smak, zapach: W warunkach normalnych gaz bezbarwny, o charakterystycznym
zapachu podobnym do czosnku. Czysty acetylen ma staby eteryczny zapach.

¢ Masa molowa: 26

e Temperatura topnienia; -80,8°C (w punkcie potréjnym) Temperatura sublimaciji: -84,0°C

o Temperatura krytyczna: 35°C Temperatura samozaptonu: 325°C

o Gestos¢ wzgledna gazu: 0,91 (powietrze = 1)

o Gestos¢ bezwzgledna gazu: 1,13 kg/m3 (w 20°C i 1,013 bar) Granice wybuchowosci w
powietrzu: 2,4% - 83% Rozpuszczalno$¢ w wodzie: 1209 g/ m3 (w 20°C i 1,013 bar)
Cisnienie w butli: ok. 19 bar (przy 15°C).

e Inne dane: Bardzo dobrze rozpuszczalny w acetonie.

Obchodzenie sie z acetylenem.

Acetylen jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmuchaé gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Uzywaé osprzetu odpowiedniego do acetylenu, zapewniac
szczelnos¢. Przy pracy z acetylenem nalezy uzywa¢ narzedzi nie iskrzgcych. Sprzet musi byé
dobrze uziemiony. Nie dopuszcza¢ do kontaktu acetylenu z czystg miedzig, rtecig, srebrem,
stopami o zawartosci miedzi powyzej 70% lub zawartosci srebra ponad 43%. Utrzymywac¢ z dala
od zrédet zaptonu, szczegdlnie wytadowan elektrostatycznych. Nie pali¢ tytoniu podczas pracy z

acetylenem. Zabronione jest otwieranie zawordéw butli nie podtgczonych do instalacji odbiorczej.

Magazynowanie acetylenu.

Acetylen jest magazynowany w postaci rozpuszczonej pod cisnieniem w butlach wypetnionych
masg porowatg nasycong rozpuszczalnikiem (najczesciej acetonem). Butle z acetylenem nalezy
magazynowaé¢ szczelnie zamkniete w dobrze wentylowanym miejscu z dala od zrdédet ciepta,
zaptonu i iskier, takze od wyladowan elektrostatycznych, od gazéw utleniajgcych oraz innych
substancji utleniajgcych. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury wigkszej niz 50
°C. Butle zabezpieczone przed przewrdceniem sie nalezy magazynowaé w pozycji pionowej.
Instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Osoby majgce kontakt z acetylenem
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiada¢ swiadomos¢ zagrozen wynikajgcych z

wiasciwosci fizykochemicznych produktu.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne wodoru.
Produkt skrajnie tatwopalny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w bardzo szerokim
zakresie stezen. Nie stosowaé do napetniania balonéw — niebezpieczenstwo wybuchu. Gaz
sprezony. W wysokich stezeniach moze powodowa¢ uduszenie. Powoduje najpierw utrate
zdolnosci poruszania sie i utrate Swiadomosci, a nastepnie $mier¢. Brak zauwazalnych objawow
duszenia sie.

o Posta¢, smak, zapach: Gaz bezbarwny, bez smaku i zapachu. Masa molowa: 2

e Temperatura topnienia: -259°C Temperatura wrzenia: -253°C Temperatura krytyczna: -

240°C Temperatura samozaptonu: 560°C
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o Gestos¢ wzgledna gazu: 0,07 (powietrze = 1)

o Gestos¢ bezwzgledna gazu: 0,083 kg/m (w 20°C i 1,013 bar) Granice wybuchowosci w
powietrzu: 4% - 74,5% Rozpuszczalno$¢ w wodzie: 1,47 g/ m3 (w 20°C i 1,013 bar) Inne
dane: Wodor pali sie bezbarwnym ptomieniem.

o

Obchodzenie sie z wodorem:

Wodér jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmucha¢ gazem obojetnym przed
uzytkiem. Uzywac osprzetu odpowiedniego do wodoru. Sprzet musi by¢ dobrze uziemiony.
Utrzymywac¢ z dala od zrddet zaptonu, szczegdlnie wytadowan elektrostatycznych. Pojemnikow z
wodorem nie nalezy eksploatowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Nie
pali¢ podczas pracy z wodorem.

Zabronione jest otwieranie zaworéw butli nie podigczonych do instalacji odbiorczej. Stosowaé

narzedzia nie iskrzace.

Magazynowanie wodoru.

Butle z wodorem nalezy magazynowac szczelnie zamknigte w dobrze wentylowanym miejscu z
dala od zrodet ciepta, zaptonu i iskier, takze od wyladowan elektrostatycznych i od gazéw
utleniajgcych. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury wigkszej niz 50°C. Butle
zabezpieczone przed przewréceniem sie nalezy magazynowaé w pozycji pionowej. Instalacje
elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Osoby majgce kontakt z wodorem powinny by¢
odpowiednio przeszkolone i posiada¢ swiadomos¢ zagrozen wynikajgcych z wtasciwosci

fizykochemicznych produktu.

Obchodzenie sie z argonem:

Argon jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmuchaé gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Unika¢ dostania sie wody do zbiornika. Pojemnikéw z argonem nie
nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione jest

otwieranie zawordw butli nie podigczonych do instalacji odbiorczej.

Magazynowanie argonu.

Argon jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Butle z argonem nalezy magazynowa¢ w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od Zrédet ciepta. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do
temperatury powyzej 50°C. Butle zabezpieczone przed przewréceniem sie nalezy magazynowaé
w pozycji pionowej. Osoby majgce kontakt z argonem powinny byé odpowiednio przeszkolone i

posiadac¢ swiadomos¢ zagrozen wynikajgcych z wiasciwosci fizykochemicznych produktu.

Obchodzenie sie z azotem:
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14.2.

Azot jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmucha¢ gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Unika¢ dostania sie wody do zbiornika. Pojemnikéw z azotem nie
nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione jest

otwieranie zawordw butli nie podtgczonych do instalacji odbiorcze;j.

Magazynowanie azotu.

Azot jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Butle z azotem nalezy magazynowaé w dobrze wentylowanym
miejscu, z dala od zrodet ciepta i od gazéw palnych oraz innych substancji palnych. Butle nalezy
chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury powyzej 50°C. Butle zabezpieczone przed
przewréceniem sie nalezy magazynowac¢ w pozycji pionowej. Osoby majgce kontakt z azotem
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiada¢ swiadomos¢ zagrozen wynikajgcych z

wiasciwosci fizykochemicznych produktu.

Obchodzenie sie z helem:

Hel jest dostarczany w przenosnych zbiornikach ci$nieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmucha¢ gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Unika¢ dostania sie wody do zbiornika. Pojemnikéw z gazem nie
nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione jest

otwieranie zaworow butli nie podtaczonych do instalacji odbiorczej.

Magazynowanie helu.

Hel jest dostarczany w przeno$nych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Butle z gazem nalezy magazynowaé w dobrze wentylowanym
miejscu, z dala od zrodet ciepta. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury powyze;j
50°C. Butle zabezpieczone przed przewrdceniem sie nalezy magazynowac w pozycji pionowej.
Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiada¢ $wiadomosc¢

zagrozen wynikajacych z wtasciwosci fizykochemicznych produktu.

Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow,
napetnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z
dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz.U.07.215.1588);

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggébw oraz pojemnikow i zbiornikébw stuzgcych do
przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne Ilub preparaty
niebezpieczne (Dz.U.03.61.552);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) ze zmiana z dnia
2 marca 2007 r. (Dz.U.07.49.330) i z dnia 6 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.108.690);

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.
05.11.86) ze zmiana z dnia 3 listopada 2008 r.(Dz.U.08.203.1275);

e EN 1127-1:2007 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed

wybuchem. Czes¢ 1;pojecia podstawowe;

e PN-EN 600079-10 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrodzonych wybuchem.

Czes¢ 10: Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem.

15.Instalacja klimatyzacji

W celu pokrycia zyskéw ciepta pochodzacych od urzadzen zaprojektowano instalacje klimatyzaciji w

pomieszczeniu serwerowni, pomieszczeniu UPS oraz pomieszczeniu sterowni. Dobrano urzgdzenia:

Pomieszczenie

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

Serwerownia (2.11a) 2 X 6kW 2 X 6kW
Pom. UPS (2.12) 2 X 6kW 2 X 6kW
Sterownia (1.08) 3kwW 3kw

Zastosowano klimatyzacje typu split. W serwerowni i pomieszczeniu UPS zaprojektowano po dwa
urzgdzenia chtodzagce o mocy 6kW. Drugie urzgdzenie stanowi zapas - redundancja. Temperatura w
pomieszczeniach nie przekracza 24 °C. System klimatyzacji przystosowany do pracy w zimie.

Instalacja chfodnicza zaprojektowana zostata z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i klimatyzacji
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2004. Srednice rur zgodnie z cze$cig rysunkowa. Dla
potgczenia poszczegdlnych odcinkdw instalacji zastosowano systemowe ztgcza rozgatezne i tgczeniowe.
Instalacja chfodnicza wypetniona jest ziebnikiem R410A zaliczanym do grupy bezpieczenstwa oznaczonej
symbolem A1/A1. Oznacza to, iz zigbnik jest niepalny oraz praktycznie obojetny chemicznie i
fizjologicznie. Szczegdtowe informacije z zakresu bezpieczenstwa uzytkowania ziebnika R 410A dostepne
sg bezposrednio u dostawcy i wykonawca przed montazem powinien sie z nimi zapoznac i przekaza¢ po
montazu Uzytkownikowi Obiektu. Czynnik R 410A skiada sie w réwnych proporcjach z substancji
R32/125. Zadna z tych substancji nie jest objeta wykazem substancji kontrolowanych.

Montaz urzadzen.

Jednostke wewnetrzng nalezy mocowacé do sciany dziatowej przy uzyciu typowych wkretéw mocujgcych.
Do jednostki nalezy doprowadzic¢:

- instalacje elektryczng 230 V,

- instalacje sterowniczg zewnetrzng - od jednostki zewnetrznej

- instalacje sterowniczg wewnetrzng - od sterownika pomieszczeniowego oraz odprowadzi¢ skropliny.
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Jednostki zewnetrzne montowane bedg na dachu budynku. Dla jednostek wykonana zostanie konstrukcja
wsporcza. Konstrukcja podestéw oraz ich montaz z zastosowaniem systemowych uchwytéw Sciennych
producenta.

Do kazdej jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng — zasilanie jednofazowe 230
V — 50Hz.

16. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie Zzgdanych ilosci wymian powietrza oraz
parametréw temperatury i odpowiedniej czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych. Pomieszczenia
objete wentylacjag mechaniczng zostaty pogrupowane i obstugiwane poszczegdolnymi instalacjami
nawiewno - wywiewnymi, przy uwzglednianiu ich przeznaczenia, klasy czystosci i ich wzajemnych
powigzan funkcjonalnych. Powietrze podlega obrébce w centralach wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych, zlokalizowanych w przestrzeni technicznej na poziomie P3. Obrdbka powietrza polega
na wstepnej filtracji nastepnie podgrzaniu w okresie grzewczym lub ochtodzeniu (latem) do zadanej
temperatury oraz jego przettoczeniu siecig kanatdw do poszczegélnych pomieszczen. Powietrze
wywiewane z pomieszczen siecig kanatdbw wentylatorami wbudowanymi w centrale wywiewne,
zlokalizowane na dachu. Obrébka powietrza jest w petni zautomatyzowana. Kanaly nalezy
zaizolowac wetna mineralna zgodnie z normg PN-EN ISO 12241:2010

Instalacja zostata podzielona na 5 systemdédw nawiewno-wywiewnych oraz jeden system wywiewny.

Wszystkie centrale zostaty wyposazone w wymiennik z odzyskiem ciepta.

Uktad 1 obstuguje sale audytoryjne oraz sale ¢wiczenh. Uktad 1 opiera sie na centrali wentylacyjnej

nawiewno — wywiewnej:

Nawiew 14020 m°/h

Wywiew 13850 m°/h

Cidnienie dyspozycyjne 500 Pa

Temp. powietrza nawiewanego | zima +20°C lato +20°C
Parametry czynnika — c.t. Woda 55/35°C
Parametry czynnika — chtod Woda 7/12°C

Odzysk ciepta Wymiennik obrotowy
Dane elektryczne 2 X 4kW / 3x400V/50Hz

Uktad 2 obstugujgcy moduty mieszkalne opiera sie na centrali nawiewno — wywiewnej:

Nawiew 1030 m°/h

Wywiew 880 m°/h

Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa

Temp. powietrza nawiewanego | zima +20°C lato +20°C
Parametry czynnika — c.t. Woda 55/35°C
Parametry czynnika — chioéd Woda 7/12°C

Odzysk ciepta Wymiennik obrotowy

str. 34



BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

Dane elektryczne

0,75kW / 3x400V/50Hz

Uklad 3 obstugujacy pracownie med. zabiegéw ratunkowych, SSWW-OP Pielegniarska, Pokoje

Debriefingu opiera si¢ na centrali nawiewno — wywiewnej:

Nawiew 8210 m°/h
Wywiew 5690 m°/h
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa

Temp. powietrza nawiewanego

zima +20°C lato +20°C

Parametry czynnika — c.t.

Woda 55/35°C

Parametry czynnika — chioéd

Woda 7/12°C

Odzysk ciepta

Wymiennik obrotowy

Dane elektryczne

3kw / 3x400V/50Hz

Uktad 4 obstugujacy pracownie sterowni, sal egzaminu, pokoje administracyjne opiera sie na centrali

nawiewno — wywiewnej:

Nawiew 2615 m°/h
Wywiew 2800 m°/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa

Temp. powietrza nawiewanego

zima +20°C lato +20°C

Parametry czynnika — c.t.

Woda 55/35°C

Parametry czynnika — chioéd

Woda 7/12°C

Odzysk ciepta

Wymiennik obrotowy

Dane elektryczne

1,5kW / 3x400V/50Hz

Uwaga

Centrale nalezy wyposazyé

blokujacy wywiew powietrz z pomieszczenia

podczas uruchomienia dygestorium

w sterownik

Nawiew 1840 m°/h
Wywiew 1840 m°h
Cidnienie dyspozycyjne 300 Pa

Temp. powietrza nawiewanego

zima +20°C lato +20°C

Parametry czynnika — c.t.

Woda 55/35°C

Parametry czynnika — chioéd

Woda 7/12°C

Odzysk ciepta

Wymiennik obrotowy

Dane elektryczne

0,75kW / 3x400V/50Hz

Uktad 5 obstugujgcy pracownie biochemii opiera sie na centrali nawiewno — wywiewnej:

Uktad 6 obstugujgcy WC na parterze oraz pietrach 1, 2 opiera sie na centrali wywiewnej:

Wywiew

1010 m*h

Cisnienie dyspozycyjne

150 Pa
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Dane elektryczne 0,75kW / 3x400V/50Hz

Centrale wentylacyjne wyposazone zostang w przepustnice, filtry powietrza, nagrzewnice i chtodnice
wodng, wentylator oraz ttumiki akustyczne. Centrale C2, C3, C4, C5, C6 posiadajg thumiki
dostarczane razem z centralg. Do centrali C1 zaprojektowano ttumiki akustyczne na kanatach po
stronie budynku. Czerpnie powietrza zostaty zlokalizowane w $cianie budynku na poziomie P3.
Wyrzutnie zostaty zaprojektowane na dachu budynku. Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie
bedzie za pomocg kanaldw wentylacyjnych przebiegajgcych pod stropem w strefie sufitow
podwieszanych, kanaty pionowe wyprowadzone na dach umieszczone w specjalnie wyznaczonych
do tego celu szachtach instalacyjnych. Na kanatach, w suficie podwieszanym zamontowac
nawiewniki i wywiewniki o wydatkach pokazanych na rysunku szczegdtowym (nawiewniki/wywiewniki
montowa¢ ze skrzynkg rozprezng). Poziom mocy akustycznej z elementéw nawiewnych i
wywiewnych nie moze przekroczy¢ 30dB. Instalacja wykonana z przewoddéw stalowych z blachy
stalowej ocynkowanej typ A/l oraz przewodow typu Spiro. Catos$¢ instalacji prowadzona jest w
stropach podwieszanych i montowana do konstrukcji stropéw. Kanaty nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg z prefabrykowanej weilny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej o grubosci
minimum 40mm.

Regulacja grzania i chtodzenia oraz nawiewu powietrza z mozliwoscia zdalnego sterowania
indywidualna dla kazdej grupy pomieszczen — (wg projektu automatyki).

Na kanatach przy przejsciach przez strefy p.poz. montowaé klapy przeciwpozarowe. Zastosowac
klapy z sitownikiem sterowane przez system SAP z pozycjonerem.

Izolacja kanatéw prowadzonych na dachu budynku powinna posiadaé odpornos¢ na
promieniowanie UV oraz czynniki zewnetrzne.

Przy centralach pod stropem ostatniej kondygnacji zamontowaé zespoty pompowo-mieszajgce

indywidualne dla kazdej centrali.

16.1. Wymagania w zakresie minimalnej ilosci wymian powietrza

Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajgc sie na PN83/B-03430
wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Obowigzujg nastepujgce wartosci wentylacji powietrza:

- min. krotno$¢ wymian dla poszczegdinych pomieszczen,

- minimalna ilos¢ powietrza swiezego: minimum 30 m3h na osobe.

Jako kryterium do obliczenia ilosci powietrza wywiewanego z pomieszczen WC przyjeto ilos¢
powietrza odcigganego znad jednego urzadzenia sanitarnego:

-WC: 50 m3/h/ szt.,

- pisuar: 30 m3/h/ szt.;

- WC dla niepetnosprawnych: 70 m3/h.
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16.2. Wymagania w zakresie akustyki

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w
ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 80
Magazyny 50

W celu ograniczenia hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatorow nalezy zastosowac ttumiki
akustyczne w kanatach rozprowadzajgcych powietrze z central wentylacyjnych i wentylatorow
wyciggowych. W miejscach styku urzgdzen mechanicznych z instalacjg oraz urzadzen i instalacji z
elementami budynku zastosowane zostang elementy antywibracyjne. W tabeli ponizej przedstawiono

tabele doboru grubosci ttumika. Wymiary te moga rézni¢ sie w zaleznosci od wyboru producenta.
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38
| 50
Dostarczane wielkosci Tabela doboru grubosc wypetnienia
NW | ad gD NW L=500 L=950 L=1450 L=1950
P (mm) P (mm) P (mm) P (mm) P (mm)
50 | 100 | 150 50 [ 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150
71 69 | 175 | 275 - 71 X X X X X - X - -
80 | 78 | 180 | 280 - 80 X X X X X - X - -
a0 88 | 190 | 290 - 90 X X X X X - X - -
100 | 98 | 200 | 300 - 100 X X X X X - X - -
112 | 110 | 212 | 312 - 112 X X X X X - X - -
125 | 123 | 2256 | 325 - 125 X X X X X - X - -
140 | 138 | 240 | 340 - 140 | x X X X X - X - -
150 | 148 | 250 | 350 - 150 X X X X X X - - X -
160 | 158 | 260 | 360 - 160 X X X X X X - - X -
180 | 178 | 280 | 380 - 180 X X X X X X - - X -
200 | 198 [ 300 | 400 - 200 X X X X X X - - X -
224 | 222 | 325 | 425 - 224 | x X X X X X - - X -
250 | 248 | 350 | 450 - 250 X X X X X X - X -
280 | 278 | 380 | 480 | 580 280 X X X X X X X X - - X
300 | 298 | 400 | 500 | 600 300 X X X X X X X X - - X
315 | 313 | 415 | 515 | 615 315 | x X X X X X X X - - X
350 | 348 | 450 | 550 | 650 350 | x X X X X X X X - - X
355 | 353 [ 455 | 655 | 655 355 X X X X X X X X - - X
400 | 398 | 500 | 600 | 700 400 X X X X X X X X - - X
450 | 448 650 | 750 450 X X X X - - X
500 | 498 700 | 800 500 X X X X - - X
560 | 558 760 | 860 560 X X X - - X
600 | 598 800 | 900 600 X X X - - X
630 | 628 830 | 930 630 - -- X X X - - X
710 | 708 910 {1010 710 X X X - - X
x = produkowane

nie produkowane
Grubosé wktadu

W tabeli ponizej przedstawiono tabele przedstawiajgce wielkosci ttumika. Wymiary te moga

réznic sie w zaleznosci od wyboru producenta.
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- Y _ .
(\ o D
T 1=
| | o o] &
L1 30 B1 30
Dostarczane wielkosci
L H K=100 K =200
(mm) | (mm) |S = >40, <100|S = >50, <200| llos¢ kulis
B (mm) B (mm)
500 | 250 | 140 - 200 | 250 400 1
750 | 500 | 280 - 400 | 500 800 2
1980|750 [[420 - 600 [ 750 - 1200 3
i1500|1000| 560 - 800 | 1000 - 1600 4
17501250 700 - 1000 | 1250 2000 5
gggg 1500| 840 - 1200|1500 - 2400 6
2500|1750 980 - 1400|1750 - 2800 7
3000 |2000| 1120 - 1600 | 2000 - 3200 8
Poszczegolne dtugosci L, wysokosci H i szerokosci B mozna
dowolnie faczyc!
16.3. Zestawienie ilosci powietrza
Nr Nazwa Pow. | Wys. | Kub. If/:/-;::ioaié poillv?:térza ﬂ:ﬂgg \'/)vr;v)\’ljieet/(v) uwagi
pomieszezenia m? m m? m3h m3h m3h
PARTER
0.01 | salaaudytoryjnal | 8566 | 4,00 | 342,6 7,90 2706,86 | 2 740,00 | 2 740,00 | 30m3/h*910s
0.02 | salaaudytoryjna2 | 6507 | 4,00 | 260,3 6,80 1769,90 | 1800,00 | 1800,00 | 30m3/h*600s
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0.03 | salaaudytoryjna3 | 63,12 | 4,00 | 252,5 6,90 1742,11 | 1800,00 | 1800,00 |30m3/h*500s
0.04 szatnia meska 30,1 | 400 | 1204 | 4,00 481,60 | 490,00 | 490,00

studentéw
0.05 | toaleta meska 11,96 | 400 | 478 | 1024 | 490,00 | 490,00 | 490,00

studentéw
0.06 | loaletadamska 10,86 | 4,00 | 434 | 11,74 510,00 | 510,00 | 510,00

studentéw
0.07 | Szatniadamska 31,48 | 4,00 | 1259 | 4,00 503,68 | 510,00 | 510,00

studentéw
0.08a Holl 37,97 | 4,00 | 151,9 0,50 75,94 80,00 80,00
0.08 HOL-ANEKS 31,97 | 4,00 | 127,9 5,79 740,00 | 740,00 | 740,00 |30m3/h*250s
0.09 przedsionek 553 | 4,00 | 221 1,00 22,12 50,00 50,00
0.10 | magazyn podreczny 5,6 4,00 22,4 1,30 29,12 30,00 30,00
0.11 | modut mieszkalny 1 35,42 4,00 | 1417 0,80 113,34 120,00 120,00 |30m3/h*4os
0.12 | modut mieszkalny 2 | 35,42 | 4,00 | 141,7 0,80 11334 | 120,00 | 120,00 |30m3/h*4os
0.13 | modut mieszkalny 3 | 35,42 | 4,00 | 141,7 0,80 11334 | 120,00 | 120,00 |30m3/h*4os
0.14 kuchnia 15,99 | 4,00 | 64,0 2,00 127,92 | 120,00 | 120,00
0.15 portiernia 6,19 | 4,00 | 248 1,00 24,76 30,00 30,00
016 | SZatniaodziezy 26,35 | 4,00 | 1054 | 2,00 210,80 | 220,00 | 220,00

wierzchniej
0.17 komunikacja 68,17 | 4,00 | 272,7 1,00 272,68 | 280,00 | 280,00
0.18 pom.gospodarcze 4,76 4,00 19,0 8,00 152,32 150,00 150,00
0.19 pom.porzadkowe 2,4 4,00 9,6 3,00 28,80 30,00 30,00
0.20 pom.gospodarcze 4,89 4,00 19,6 5,00 97,80 100,00 100,00
0.21 | modut mieszkalny 4 35,42 4,00 | 1417 0,80 113,34 120,00 120,00 |30m3/h*4os
0.22 | modut mieszkalny 5 | 35,42 | 4,00 | 141,7 0,80 113,34 | 120,00 | 120,00 |30m3/h*40s
0.23 przytacze wody 487 | 400 | 195 2,50 48,70 50,00 50,00

rozdzielnia
0.24 eloktryezna 487 | 400 | 195 3,00 58,44 50,00 50,00
0.25 przedsionek 8,63 4,00 34,5 1,00 34,52 40,00 40,00
0.26 wezet cieplny 9,39 | 4,00 | 376 6,00 225,36 | 230,00 | 230,00
0.27 szatnia obstugi 15,23 | 4,00 | 60,9 1,70 103,56 | 100,00 | 100,00

pokdj obstugi z

0.28 ke 10,74 | 4,00 | 43,0 2,00 85,92 90,00 90,00
0.29 | klatka schodowa 32,19 | 4,00 | 128,8 0,60 77,26 80,00 80,00
0.30 | pokéj debriefingu 28,83 | 4,00 | 115,3 2,60 299,83 | 300,00 | 300,00 |30m3/h*100s
0.31 pokdj debriefingu 20,89 4,00 83,6 2,10 175,48 180,00 180,00 30m3/h*60s
0.32 komunikacja 16,16 | 4,00 | 64,6 1,80 116,35 | 120,00 | 120,00
0.33 winda 588 | 4,00 | 235 0,00 0,00 0,00 0,00
0.34 pom. porzgdkowe 2,39 4,00 9,6 3,00 28,68 30,00 30,00
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035 |  loadletadla 476 | 4,00 | 19,0 3,50 66,64 70,00 70,00
niepetnosprawnych
wywiew
przez
0.36 komunikacja 133,97 4,00 | 535,9 1,44 770,00 770,00 770,00 sanitariaty i
klatke
schodowa
0.37 | toaleta damska 2542 | 400 | 10,7 | 270 274,54 0,00 280,00
0.38 toaleta meska 18,15 | 4,00 | 72,6 3,70 268,62 0,00 270,00
0.39 sterownia 2256 | 4,00 | 90,2 2,00 180,48 | 180,00 | 180,00
0.40 SSWW-SOR 76,4 | 4,00 | 3056 | 2,00 611,20 | 620,00 | 620,00
041 | SSWW-garaz | 41487 | 400 | 4475 | 2,00 894,96 | 900,00 | 900,00
ambulansu
0.42 | Klatka schodowa 27,07 | 400 | 1083 | 1,00 60,00 60,00 60,00
PIETRO |
1.01 komunikacja 120,01 | 3,00 | 125,0 42 525,00 | 525,00 | 525,00
1.02 czytelnia 38,88 | 3,00 | 116,6 5,2 606,53 | 610,00 | 610,00
multimedialna
30m3/h*200s
sala
103 |, . sa& 39,4 | 3,00 | 118,2 9,2 1087,44 | 1140,00 | 1140,00
¢wiczen/seminaryjne
30m3/h*380s
104 | cicror /sz;';inaryjne 40,96 | 3,00 | 122,9 9,2 1130,50 | 1140,00 | 1 140,00
30m3/h*380s
105 |, . saa 60,25 | 3,00 | 180,8 6,2 1120,65 | 1140,00 | 1 140,00
¢wiczen/seminaryjne
30m3/h*380s
1.06 | SSNW-salaBLS 67,63 | 3,00 | 202,9 3,0 608,67 | 610,00 | 610,00
1.07 | SSNW-sala ALS 70,46 | 3,00 | 211,4 2,0 422,76 | 430,00 | 430,00
1.08 sterownia 12,44 | 3,00 | 37,3 1,6 59,71 60,00 60,00
1.09 | klatka schodowa 27,07 | 3,00 | 81,2 0,7 60,00 60,00 60,00
111 | Prac.med.zabiegow | 5, 50 | 364 | 1538 | 20 307,62 | 310,00 | 310,00
ratunkowych
prac.med.zabiegow
1.12 Fatunkowych 50,27 | 3,00 | 150,8 2,0 301,62 | 310,00 | 310,00
1.13 toaleta meska 13,75 | 3,00 | 41,3 3,8 156,75 | 160,00 | 160,00
1.14 wc pracownicze 7,16 3,00 215 6,0 128,88 130,00 130,00
1.15 wc pracownicze 4,44 3,00 13,3 6,0 79,92 80,00 80,00
1.16 | toaleta damska 17,38 | 3,00 | 52,1 3,4 177,28 | 180,00 | 180,00
117 |  [loaleta 476 | 300 | 14,3 4,9 70,00 70,00 70,00
niepetnosprawnych
1.18 pom. gospodarcze 2,39 3,00 7,2 3,8 27,25 30,00 30,00
119 | Prac.biochemii 62,58 | 3,00 | 187,7 5,0 938,70 | 940,00 | 940,00
mikrobiologii 16 0s06b
1.20 magazyn 11,35 | 3,00 | 34,1 2,0 68,10 70,00 70,00
1.21 | prac.mikrobiologii | 37,44 | 3,00 | 112,3 8,0 898,56 | 900,00 | 900,00 |9 osodb
1.22 komunikacja 9521 | 3,00 | 953 5,5 525,00 | 525,00 | 525,00 |12 0soéb
1.23 komunikacja 32,19 | 3,00 | 32,2 2,4 77,26 80,00 80,00
1.24 archiwum 525 | 3,00 | 15,8 1,5 23,63 30,00 30,00
1.25 | magazyn podreczny 4,9 3,00 14,7 15 22,05 30,00 30,00
1.26 toaleta 778 | 300 | 233 33 77,02 80,00 80,00
wyktadowcow
1.27 pon;h Zig’:r']’q‘e z 11,75 | 3,00 | 353 3,4 120,00 | 120,00 | 120,00
30m3/h*40s
1.28 | pom.inform.-tech. 16,2 | 3,00 | 486 2,5 120,00 | 120,00 | 120,00 |30m3/h*40s
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1.29 | pokej wyktadowcow | 16,59 | 3,00 | 49,8 3,0 149,31 | 150,00 | 150,00 |30m3/h*50s
1.30 | pokdj asystentow 20,7 | 300 | 62,1 2,8 173,88 | 180,00 | 180,00 |30m3/h*6os
pokoj
131 | dministracyiny 16,5 | 3,00 | 495 3,0 148,50 | 150,00 | 150,00 |50 onue o
1.32 korytarz 36,2 | 3,00 | 108,6 1,8 200,00 | 200,00 | 200,00
1.33 magazyn 37,4 | 3,00 | 112,2 1,0 112,20 | 120,00 | 120,00
1.34 | pokoj dyrektora 2454 | 300 | 73,6 3,7 270,00 | 270,00 | 270,00 |30m3/h*90s
1.35 sekretariat 20,05 | 3,00 | 60,2 2,5 150,00 | 180,00 | 150,00 |30m3/h*50s
1.36 | pokoj kierownikow | 12,32 | 3,00 | 37,0 4,0 147,84 | 150,00 | 150,00 |30m3/h*50s
1.37 | pokoj kierownikow | 12,42 | 3,00 | 37,3 40 149,04 | 150,00 90,00 | 30m3/h*30s
IETRO I
501 chtfrfgfﬁﬂ';g'a' saos | 300 | 2048 2,0 409,56 | 410,00 | 410,00
502 oﬁ%ﬁ;gﬁ:"ﬁgxa 35, | 300 | 1083 15 162,45 | 160,00 | 160,00
sala ¢wiczen
203 | um.pielegniarskich | 96,03 | 300 | 288.1 2,0 576,18 | 580,00 | 580,00
pracownia nauki i
204 | 'um technicznych 67.35 | 300 | 2021 2,0 404,10 | 410,00 | 410,00
racownia anatomii i
205 P fizjologi 5o 3,00 | 177,0 3,6 630,00 | 630,00 | 630,00 |40 oo o
pracownia

rzeczywistosci 3,00 | 90,8 3,0 330,00 | 330,00 | 330,00
2.06 wirtualnej 30,27 30m3/h*1los
207 komunikacja 221,04 | 3,00 | 663,1 1,1 710,00 | 710,00 | 710,00
2.08 | magazyn glowny 811 | 3.00 | 2433 0,8 194,64 | 200,00 | 200,00
209 komunikacja 1236 | 300 | 82 3,6 30,00 30,00 30,00

centrala gazéw
210 technicznych 1244 | 300 | 373 2,0 74,64 80,00 80,00
211 sprezarkownia 1244 | 300 | 37,3 2,0 74,64 80,00 80,00
211a serwerownia 12,44 | 3,00 | 37,3 1,5 55,98 60,00 60,00
2.12 | pomieszczenie UPS | 12,44 | 3,00 | 373 15 55,98 60,00 60,00
213 | magazyn podreczny | 1051 | 3.00 | 315 1,0 31,53 40,00 40,00
014 Sa'aggzcaé"'”“ 2097 | 300 | 629 2,0 12582 | 130,00 | 130,00 |, cop
2.15 sterownia 20,97 | 300 | 629 29 182,44 180,00 | 180,00 |30m3/h*60s
»16 Sa'aggéaE”“”“ 097 | 300 | 629 2,0 12582 | 130,00 | 130,00 |, cop
517 Sa'aggzcaEm'”“ 189 | 300 | 567 2,0 11340 | 120,00 | 120,00 |, copo
2.18 komunikacja 57,87 | 3.00 | 57.9 6.2 360,00 | 360,00 | 360,00 |30m3/h*120s
219 garderoba 2005 | 3,00 | 60,2 2,0 120,30 | 120,00 | 120,00
520 kor:j‘g;‘vz;’;ra a0z | 300 | 721 1,0 72,09 80,00 80,00
2.21 | pokéj debriefingu 24 300 | 72,0 2,5 180,00 180,00 | 180,00 | 30m3/h*60s
2.22 | Klatka schodowa 27,07 | 300 | 812 0,7 56,85 60,00 60,00
2.23 | pokdj debriefingu 20,88 | 3.00 | 62,6 2,9 181,66 180,00 | 180,00 |30m3/h*60s
2.24 | pokdj debriefingu 2064 | 300 | 61,9 2,9 179,57 180,00 | 180,00 | 30m3/h*60s
295 sterownia 43 3,00 | 12,9 2,3 29,67 30,00 30,00

SSWW-opieka
526 Dielegniarska 2043 | 300 | 883 2,0 176,58 | 180,00 | 180,00
227 | pom.gospodarcze 239 | 300 | 72 4,0 28,68 30,00 30,00

toaleta

2.28 niepetnosprawnych 4,76 3,00 143 4.9 70,00 70,00 70,00
2.29 toaleta damska 17,07 3,00 51,2 35 179,24 0,00 180,00
230 | we pracownicze 444 | 300 | 133 6,0 79,92 0,00 80,00
231 | wec pracownicze 716 | 300 | 215 5,0 107,40 0,00 110,00
232 toaleta meska 13,44 3,00 | 40,3 3,9 157,25 0,00 160,00

SSWW-opieka
233 Dielegniarska 3027 | 300 | 908 2,0 181,62 | 190,00 | 190,00
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2.34 sterownia 8,97 3,00 | 269 2,2 60,00 60,00 60,00 | 30m3/h*20s
SSWW-opieka

235 pielegniarska 30,83 3,00 92,5 2,0 184,98 190,00 190,00
SCUP-OIOM

)36 Zabiegowa 49 | 300 | 1470 | 20 294,00 | 300,00 | 300,00

2.37 | Klatka schodowa 27,07 | 300 | 812 0,7 56,85 60,00 60,00

16.4. Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykonaé¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PNB- 03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatceh ptaszcza ani widocznych ugiec przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte —

Dn 100 = 125 - 0,50 mm

Dn 160 + 250 — 0,60 mm

Dn 280 =+ 710 — 0,75 mm

powyzej Dn 710 — 1,0 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg byC¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmachiajgce wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg mie¢ kgt maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie
gtadka, bez wgnieceh i uszkodzern powitoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronne;j
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnagtrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny
mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikdw
zewnetrznych blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Kanaty wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min.

40mm.

16.5. Rewizje na kanatach wentylacyjnych

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i klimatyzacji muszg byé przystosowane do fatwego
czyszczenia, fatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze czyszczenie
kanatéw bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach wentylacyjnych
oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek nawiewnych i wywiewnych lub innych elementéw
skladowych instalacji. Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodéw,
ktorych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej normy
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majg zastosowanie do wszystkich przewodow, elementow sktadowych sieci przewoddw i urzadzeh
instalacji wentylacji. W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne
nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach prostych. Sie¢
przewodow nalezy wyposazyé w takg liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna czes$¢ sieci
przewodow nie zawiera wigcej niz:

a) jedng zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej;

c) 7,7 m przewodu, liczgc od pokrywy rewizyjnej.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewoddw maksymalny odstep miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes¢ goérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢
wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupemié sztywnymi elementami
rewizyjnymi co najmniej co 6 m.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczgce dostepu do
elementéw zamontowanych wewnatrz przewodéw podano w PN-EN 12097.

Przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne
prowadzone przez strefe, ktérej nie obstugujg nalezy obudowaé elementami o klasie odpornosci

ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

16.6. Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢é wymagania warunkow technicznych. Rurociagi majg by¢
prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od nadmiernych
obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymatosé podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury,
ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartos¢,
ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podp6r o wspdlnej wysokosci.
Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach

podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim.

17. Wytyczne do automatyki
17.1. Rozdzielnice

Zaktada sie iz automatyke central wentylacyjnych zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta
centrali wentylacyjnej. Rozdzielnice automatyki nalezy montowa¢é w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac rozdzielnice metalowe, lakierowane, stojgce, o stopniu
ochrony IP54 z zamkiem na klucz systemowy. Rozdzielnice nalezy zwymiarowac¢ z 20% rezerwa ptyt
montazowych. W rozdzielnicach stosowaé wentylatory sterowane termostatem oraz otwory
wentylacyjne zabezpieczone filtrami o odpowiednim IP. Kazda rozdzielnica zasilajgco-sterujgca

powinna by¢é wyposazona w fatwo dostepny wytgcznik gtdéwny oraz zabezpieczenie zwarciowe i
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przepieciowe. Rozdzielnice majg spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Wewnatrz szaf
sterowniczych nalezy przewidzie¢ miejsce na dokumentacje powykonawcza. Elewacje rozdzielnicy w
tym opisy przetgcznikdw, wskaznikow, itp. nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty (stosowanie naklejek nie
jest akceptowane). Na elewacji nalezy trwale zamontowa¢ schemat centrali wentylacyjnej pokazujacy
podstawowe elementy sktadowe centrali (wentylatory, filtry, zabezpieczenia, wymiennik, nagrzewnica,
pompa obiegowa, zawor ct., itp.) z zastosowaniem diod sygnalizacyjnych praca/awaria. Nalezy
stosowac¢ przycisk ,test” umozliwiajgcy sprawdzenie prawidiowosci funkcjonowania wskaznikow
sygnalizacyjnych (lampki, diody). Wymiarowanie, zasady ukfadania i zasady bezpieczenstwa dla kabli
i przewodow majg by¢ oparte o: przepisy bezpieczenstwa, zalecenia producenta kabli, spadek
napiecia przy rozruchu odbiornikéw, prad zwarcia, nagrzewanie kabli, temperature otoczenia.
Podejscia kabli do odbiornikéw czy elementéw obiektowych majg by¢ wykonane za pomocg rur
instalacyjnych i peszla. Elementy automatyki (czujniki, przetworniki, itp.) nalezy montowac i podtgczac
w taki sposéb aby ewentualny ich demontaz np. w celu kalibracji lub wymiany nie wigzat sie z
uszkodzeniem sposobu mocowania lub konieczno$cig kazdorazowego odtgczania okablowania.

Wszystkie elementy obiektowe automatyki oraz kable i przewody nalezy doktadnie i trwale oznaczyé

(stosowanie naklejek nie jest akceptowane).

17.2. Sterowniki

Nalezy przyjmowaé sterowniki swobodnie programowalne z systemem operacyjnym
przechowywanym w nieulotnej pamieci. Program aplikacyjny i dane przechowywane w nieulotnej
pamieci lub w nieulotnej pamieci zapisywalnej FLASH celem umozliwienia uzupetnien i zmian
oprogramowania w trakcie uruchomienia. Dla regulatoréw przyjmuje sie protokdt komunikacyjny.
Kazdy sterownik ma by¢ wyposazony w wyswietlacz LCD i port komunikacyjny umozliwiajgcy
swobodne modyfikowanie wszystkich parametrow regulacyjnych oraz swobodne wymuszanie wyjs¢
sterownika. Wyswietlacz nalezy montowa¢ na elewacji szafy sterowniczej na wysokosci
umozliwiajgcej swobodng jego obstuge (140-160cm od posadzki). Wyswietlacz sterownika ma
umozliwiaé: odczyt i zmiane przez operatorow Inwestora warto$ci pomiarowych i statuséw pracy
poszczegobinych urzadzen, odczyt i potwierdzanie alarmédw generowanych przez sterowniki,
dokonywanie niezbednych zmian wartoéci zadanych oraz parametréw pracy, modyfikacje
programéw czasowych (dobowych, tygodniowych, rocznych), zmiane czasu i daty systemowej,
wymuszenie standw wyjs¢. Sterowniki i ewentualnie dodatkowe moduty wejsé/wyjs¢é muszg mieé
mozliwos¢ swobodnego rozmieszczenia ich na obiekcie w celu optymalizacji sterowania i
okablowania. System ma mie¢ mozliwos¢ pozniejszej swobodnej rozbudowy o kolejne elementy i
funkcje. Kazdy ze sterownikdw ma obejmowaC wszystkie punkty wejscia/wyjscia niezbedne do
realizacji przewidzianej dla niego aplikaciji, plus ewentualnie punkty zapasowe. Sterowniki musza byc¢
wyposazone w funkcje tworzenia ,histogramu”. Sterowniki i dodatkowe moduty wejs¢/wyjs¢ muszg
by¢ skonfigurowane w taki sposéb, aby wszystkie wejscia i wyjscia przynalezne do jednej instalacji, a
takze caty algorytm sterowania znajdowaty sie w jednym mikroprocesorze, co zapewni niezalezng od
sieci, oddzielng zamknietg petle bezposredniej regulacji cyfrowej. Parametry elektryczne i
wyskalowanie wej$¢ muszg odpowiada¢ parametrom sygnatéw wyjsciowych zastosowanych

czujnikow, przetwornikéw, sygnalizatorow, impulsatorow itp. Wyjscia cyfrowe majg byé¢:
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przekaznikowe o obcigzalnosci stykdw 230V i 2A lub tyrystorowe o obcigzalnosci 0,5A 24V (zaleznie
od potrzeb). Wyjscia analogowe majg by¢ napieciowe 0-10V lub prgdowe 4..20mA. Wyjscia
analogowe muszg posiada¢ rozdzielczosé co najmniej jednego procenta zakresu pracy sterowanego
urzadzenia. Aplikacja sterownika powinna zawiera¢ swobodnie definiowane zaleznosci programowe.
Sterownik musi posiada¢ wtasny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem zasilania minimum 72

godziny. Czas kazdego sterownika w sieci ma by¢ zsynchronizowany systemowo.

17.3. Aparatura obiektowa

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ odpowiednio dobrane do mozliwosci i wymogéw sterownika tak,
aby przekazywanie sygnatéw pomiarowych i sterujgcych odbywato sie wiasciwie z odpowiednig
doktadnoscig i bez zakiécen. Dopuszcza sie stosowanie czujnikédw temperatury o standardowych
charakterystykach oraz przetwornikow aktywnych 0-10V. Zakres pomiarowy ma by¢ indywidualnie
dobrany do wymogow instalacji i zapewni¢ nalezytg doktadno$¢ odczytu wielkosci mierzonej.
Zadaijniki wartosci zadanych muszg posiadac pokretto zdalnej nastawy przekazywanej do sterownika
jako sygnat analogowy. Czujniki/przetworniki temperatury nalezy montowaé¢ w kazdym przypadku na
kanatach nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym oraz bezposrednio za wymiennikiem
obrotowym / komorg mieszania (przed nagrzewnicg). Sygnalizatory réznicy cisnien (presostaty)
potwierdzajgce prace wentylatorow oraz sygnalizujgce zabrudzenie filtrow i zaszronienie powinny
by¢ wysterowane od réznicy cisnienn oraz mie¢ ustawialng wartos¢ réznicy cisnien przetgczania.
Zawory regulacyjne o sr. DN50 i mniejsze mogg posiada¢ przytacze gwintowane. Wszystkie zawory
0 wiekszej s$rednicy muszg mie¢ przytgcze kotnierzowe. Temperatura pracy powinna by¢
odpowiednia do zastosowania, cisnienie znamionowe PN16 lub wieksze. Sitowniki zaworow
regulacyjnych muszg by¢é przystosowane do pracy z zaworami regulacyjnymi w aplikacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Sitowniki te muszg by¢ przystosowane do wysterowania
sygnatem 0...10V. Kazdy z nich musi by¢ wyposazony w pokretto sterowania recznego. Stopien
ochrony IP54 (zgodnie z DIN EN 60730). Zasilanie napieciem bezpiecznym 24V. Sitowniki muszg
mie¢ mozliwo$¢ dodatkowego wyposazenia w wytgczniki krancowe i sygnat sprzezenia zwrotnego.
Sitowniki przepustnic muszg by¢ przystosowane do wspétpracy z dostepnymi powszechnie na rynku
przepustnicami w zastosowaniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Wysterowanie sygnatem
binarnym (dwustanowym) lub ciggtym 0...10V. Stopierh ochrony IP54 (zgodnie z DIN EN 60730).
Sitownik te muszg by¢ wyposazone w sprezyne zwrotng i zabezpieczone przed przecigzeniem i
zablokowaniem w petnym zakresie pracy. Wszystkie inne urzgdzenia sterowane automatycznie
sygnatem ciggtym, o ile nie zaznaczono inaczej w szczegotowej specyfikacji, majg posiadaé sitowniki
dostosowane do obcigzenia z rezerwg mocy wystarczajgcg do prawidtowej pracy.

17.4. Wymagania ogolne

Na kanatach wentylacyjnych nalezy stosowac regulatory zmiennego wydatku o zasileniu 24V i
sterowaniu 0-10V. W kanale powrotnym nalezy zastosowa¢ czujnik CO,. Lokalizacje czujnikow
uzgodni¢ na etapie realizacji instalacji niskopradowe;j.

Ukfad regulacji temperatury powietrza ma umozliwiaé zmiane sterowania wg. statej temperatury
nawiewu lub statej temperatury wywiewu. System ma generowa¢ komunikaty ostrzegawcze i

alarmowe przy przekroczeniu ustawialnych, granicznych warto$ci parametrow pracy instalacji
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wentylacyjnej (temperatury, ci$nienia, itp.). Operator Inwestora musi mie¢ mozliwos¢ wejscia do
poziomu ,uzytkownika” i ,serwisowego” sterownika oraz dokonywania zmian nastaw temperatury,
limitdw goérnego i dolnego zakresu temperatur, statych catkowania i proporcjonalnosci, wydajnosci w
cyklu 1, 1l bieg, nastaw czasowych pracy instalacji, itp. Wszystkie silniki centrali wentylacyjnej muszg
by¢ zasilane poprzez przetwornice czestotliwosci. Sterowanie wydajnosci wentylatorow w cyklu
minimum dwu-biegowym dzien/noc np. 100/50% wydajnosci. Dla wentylatorow sterowanych
falownikowo nalezy montowaé wytgczniki serwisowe ze stykiem wyprzedzajgcym. Na elewacjach
szaf sterowniczych nalezy zamontowag, podtgczy¢ i trwale oznaczy¢ reczne przetgczniki:

e pracy centrali wentylacyjnej A/O/R: w trybie auto (wg ustawieh kalendarza), recznej (ciggta praca

centrali) i wylgczonej ,O”
e pracy centrali wentylacyjnej w trybie dwubiegowym | bieg / Il bieg

e pracy pompy obiegowej nagrzewnicy A/O/R w trybie auto (wg ustawien kalendarza), recznej (ciggta

praca pompy) i wytgczonej ,0”.

Poza w/w uktadami sterowania i zabezpieczenia nalezy zastosowac:

e Zabezpieczenie przed zamrozeniem nagrzewnicy gdzie w przypadku spadku temperatury za
nagrzewnicg ponizej wartosci zadanej uktad powinien: lokalnie przesterowaé zawdr 3-drogowy
(100% otwarcia), wytgczy¢ silniki wentylatoréw centrali, zamkng¢ przepustnice i zatgczy¢ pompe

obiegowa nagrzewnicy.
e Sygnalizacje zanieczyszczenia filtréw powietrza centrali.
e Sygnalizacje pracy, awarii oraz sprzezenia zatgczenia wentylatoréw centrali.

Po zamontowaniu kompletnego systemu automatyki nalezy dokonaé jego Kkonfiguraciji,
oprogramowania, uruchomienia oraz 72-godzinnego rozruchu. Zamawiajgcemu nalezy przekazaé
kompletng dokumentacje odbiorowg (dokumentacje powykonawcza, deklaracje zgodnosci CE dla
zamontowanego systemu automatyki oraz atesty, aprobaty, deklaracje, DTR i instrukcje obstugi dla
podzespotdw instalacji) wraz z kodami i hastami zabezpieczajgcymi dla zamontowanego systemu i

urzadzen.

16.5. Wytyczne do automatyki nagrzewnic

Wszystkie urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w systemy automatycznej regulacji pozwalajgce na zachowanie
algorytmow pracy urzgdzen zgodnie z wytycznymi:
Nagrzewnice wodne — wyposazone w autonomiczne uktady sterowania:

e Przelgcznik lato / zima,
e Termostat pomieszczeniowy RD.

e Do sterowania catym systemem wentylacji zastosowac¢ sterownik z wyswietlaczem
i oprogramowaniem uzytkowym wg odrebnego opracowania AKPIA.

e Klapy p.poz. montowaé z sitownikami.
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e Wydajnoscig systemu bedg sterowane przez czujniki komfortu lub CO..

e Pomiar wilgotnosci w wydzielonych strefach do uzgodnienia z Inwestorem.

e Sterowanie sitownikéw 0-10V. Przy napieciu 0-2V — przeplyw zerowy.

e Sterowanie powietrzem w funkcji temperatury i CO, lub komfortu ze sterownikami pokojowymi.

o Nalezy wyciggna¢ sygnaty z pompy ciepta z czujnikami

18.Wymagania i zalecenia
18.1. Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokos$ci oraz pracy urzgdzeniach pod napieciem

elektrycznym.

18.2. Wymagania higieniczno-sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.

Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

18.3. Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru instalacji i
eksploataciji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci
dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujgce czynnosci:
e sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen,
e poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu urzadzen
kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny,
e sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz
ich poprawnego montazu,
e sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzeh napetniajgcych i spustowych z uwagi

na ich tatwy dostep.

18.4. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa
jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie,
zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania
gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi
zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzgdzen i uzytych materiatéw.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:
e szczelno$¢ potgczen rurociggdw i urzgdzen,
e kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
e kontrole temperatur i cisnienia medibw 2z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzgdzen,
e sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

18.5. Proba szczelnosci

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Proby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonac dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie $srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob

zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

19.Uwagi i wnioski koncowe.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,nstalacja Sanitarna
i Przemystowa”, przepisami BHP branzowymi, ogdélnymi i zgodnie z Polskimi Normami
obowigzujgcymi w danym zakresie.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Poradnikiem 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej

- Urzadzenia montowa¢ , poddawac prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw urzgdzen.
- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych”)

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia p.poz. wykonac w klasie odpornosci przegrody.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Starczewski
upr. bud. nr 6/95/0L
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20.Zestawienie materiatéw wentylacji mechanicznej

Zestawienie akcesoriow wentylacyjnych
Nazwa systemu | Znak | Opis | Model Wielkosé Liczba
N13
N13 1 A Klapa p.poz. 200x200-200x200 1
N13:1
N14
N14 1 A Klapa p.poz. 200x200-200x200 1
N14:1
N15
N15 1 A Klapa p.poz. 200x200-200x200 1
N15:1
N17
N17 1 A Klapa p.poz. 200x200-200x200 1
N17:1
N1 (1)
N1 (1) 1 A Klapa p.poz. 500x300-500%x300 1
N1 (1) 2 A Klapa p.poz. 700x450-700x450 1
N1 (1) 3 A Klapa p.poz. 700x500-700x500 1
N1 (1) 4 A Klapa p.poz. 850x900-850x900 1
N1 (1) 5 A Przepustnica 125¢-125¢ 2
N1 (1) 6 A przepustnica 315¢-315¢ 3
N1 (1) 7 A Regulator przeptywu 200p-2000 17
N1 (1) 8 A Regulator przeptywu 250p-2500 8
N1 (1) 9 A Regulator przeptywu 300x250-300x250 3
N1 (1) 10 |A Regulator przeptywu 450%x350-450x350 1
N1 (1) 11 |A Regulator zm. wydatku 100¢-100¢ 1
N1 (1) 12 |A Regulator zm. wydatku 160¢-160¢ 3
N1 (1) 13 |A Regulator zm. wydatku 200p-200¢ 4
N1 (1) 14 |A Regulator zm. wydatku 350x300-350%x300 2
N1 (1) 15 |A ttumik 1009-100¢ 1
N1 (1) 16 |A ttumik 200¢-200¢ 4
N1 (1) 17 |A ttumik 250p-2500 4
N1 (1) 18 |A ttumik 300x250-300x250 3
N1 (1) 19 |A ttumik 350x300-350x300 2
N1 (1) 20 |A ttumik 450x350-450x350 1
N1 (1) 21 |A ttumik 850x900-850x900 1
N1 (1): 64
N1 (2)
N1 (2) 1 A przepustnica 315¢-315¢ 1
N1(2):1
N2
N2 1 A Klapa p.poz. 160¢-160¢ 4
N2 2 A Klapa p.poz. 250p-2500 1
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N2 3 A Klapa p.poz. 300x300-300x300 2
N2 4 A Klapa p.poz. 300¢-300¢ 1
N2 5 A Przepustnica 100¢-100¢ 10
N2 6 A Regulator przeptywu 160¢-160¢ 1
N2:19

N2 1

N2 1 1 A Klapa p.poz. 100¢-100¢ 1
N21:1

N2 2

N2 2 1 A Klapa p.poz. 200x200-200x200 1
N22:1

N2 3

N2 3 1 A Klapa p.poz. 200x200-200x200 1
N23:1

N2 4

N2 4 1 A Klapa p.poz. 200x200-200x200 1
N2 4:1

N2 5

N2 5 1 A Klapa p.poz. 100¢-100¢ 1
N25:1

N3

N3 1 A Klapa p.poz. 160¢-160¢ 2
N3 2 A Klapa p.poz. 400x250-400x250 1
N3 3 A Przepustnica 100¢-100¢ 2
N3 4 A Regulator przeptywu 160¢-160¢ 4
N3 5 A Regulator przeptywu 200p-200¢ 7
N3 6 A Regulator zm. wydatku 100¢-100¢ 4
N3 7 A Regulator zm. wydatku 125¢-125¢ 10
N3 8 A Regulator zm. wydatku 160¢-160¢ 9
N3 9 A Regulator zm. wydatku 200p-200¢ 3
N3 10 |A Regulator zm. wydatku 2500-250¢ 2
N3 11 |A ttumik 100¢-100¢ 3
N3 12 |A ttumik 125¢-125¢ 12
N3 13 |A ttumik 160¢-160¢ 3
N3 14 |A ttumik 200p-200¢ 9
N3 15 |A ttumik 250p-2500 2
N3:73

N4

N4 1 A Klapa p.poz. 1300x1200-1300x1200 |2
N4: 2

N4 3

N4 3 1 A Klapa p.poz. 200p-200¢

N4 3 2 A Klapa p.poz. 350x450-350x450

N4 3 4 A Regulator zm. wydatku 100¢-100¢ 10
N4 3 5 A Regulator zm. wydatku 125¢-125¢ 5
N4 3 6 A Regulator zm. wydatku 160¢-160¢ 2
N4 3 7 A ttumik 100¢-100¢ 10
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

N4 3 8 A ttumik 125¢-125¢

N4 3 9 A ttumik 160¢-160¢

N4 3 10 A ttumik 2009-200¢

N4 3: 36

N5

N5 1 A Regulator przeptywu 200¢-200¢ 4

N5 2 A Regulator zm. wydatku 2509-2500 2

N5 3 A ttumik 315¢-315¢ 2

N5: 8

napowietrzanie

napowietrzanie |1 A klapa tranzyt. 700x500-700x500 2
wentylator napowietrzajgcy

napowietrzanie 2 A V=6000m3/h P=250-300Pa 800x500-800x500 1

napowietrzanie:

3

W11 (1)

W11 (1) 1 A Klapa p.poz. 350x300-350x300 2

W11 (1) 2 A Klapa p.poz. 400x300-400x300 1

W11 (1) 3 A Klapa p.poz. 450x350-450x350 1

W11 (1) 4 A Klapa p.poz. 1200x1000-1200x1000 |2

W11 (1) 5 A Przepustnica 100¢-100¢ 1

W11 (1) 6 A Przepustnica 125¢-125¢ 2

W11 (1) 7 A przepustnica 315¢-315¢ 4

W11 (1) 8 A Regulator przeptywu 200p-200¢ 15

W11 (1) 9 A Regulator przeptywu 250p-2500 8

W11 (1) 10 |A Regulator przeptywu 300x250-300%x250 3

W11 (1) 11 |A Regulator przeptywu 450x350-450x350 1

W11 (1) 12 |A Regulator zm. wydatku 160¢-160¢ 3

W11 (1) 13 |A Regulator zm. wydatku 200p-200¢ 4

W11 (1) 14 |A Regulator zm. wydatku 250p-2500 1

W11 (1) 15 |A Regulator zm. wydatku 350x300-350%x300 2

W11 (1) 16 |A |tlumik 200¢-200¢ 4

W11 (1) 17 |A | tlumik 2509-250¢ 4

W11 (1) 18 |[A ttumik 300x250-300x250 3

W11 (1) 19 |A ttumik 350x300-350x300 2

W11 (1) 20 |A ttumik 450x350-450x350 1

W11 (1) 21 |A ttumik 850x900-850x900 1

W11 (1): 65

W12

W12 1 A Klapa p.poz. 100¢-100¢ 1

Wi2:1

W13

W13 1 A Klapa p.poz. 100¢-100¢ 1

W13:1

W2

W2 1 A Klapa p.poz. 160¢-160¢ 4

W2 2 A Klapa p.poz. 315x315-315x315 1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

w2 3 A Klapa p.poz. 315¢-315¢ 2
w2 4 A Przepustnica 100¢-100¢ 11
w2 5 A Przepustnica 125¢-125¢ 1
W2 6 A Regulator przeptywu 160¢-160¢ 1
W2: 20

w21

w21 1 A Klapa p.poz. 125¢-125¢ 1
w21:1

W22

W22 1 A Klapa p.poz. 100¢-100¢ 1
Ww22:1

w3

w3 1 A Klapa p.poz. 100p-100¢ 1
w3 2 A Klapa p.poz. 300x300-300x300 1
W3 3 A Regulator przeptywu 200p-200¢ 7
w3 4 A Regulator zm. wydatku 100¢-100¢ 6
w3 5 A Regulator zm. wydatku 125¢-125¢ 9
w3 6 A Regulator zm. wydatku 160¢-160¢ 4
w3 7 A Regulator zm. wydatku 200p-2000 1
w3 8 A Regulator zm. wydatku 250p-2500 2
w3 9 A ttumik 100¢-100¢ 5
w3 10 |A ttumik 125¢-125¢ 10
w3 11 |A ttumik 160¢-160¢ 1
w3 12 |A ttumik 200p-2000 4
W3 13 |A ttumik 2509-2500 2
W3:53

w4

w4 1 A Klapa p.poz. 250x250-250x250 2
w4 3 A Regulator zm. wydatku 100¢-100¢ 17
w4 4 A Regulator zm. wydatku 125¢-125¢ 3
w4 5 A Regulator zm. wydatku 160¢-160¢ 1
w4 6 A ttumik 100¢-100¢ 15
w4 7 A ttumik 125¢-125¢ 6
w4 8 A ttumik 160¢-160¢ 1
W4: 45

W41

w41 1 A Klapa p.poz. 400x400-400x400 1
W41:1

W5

W5 1 A Klapa p.poz. 400x400-400x400 1
W5 2 A Przepustnica 100¢-100¢ 1
W5 3 A Regulator przeptywu 200p-200¢ 4
W5 4 A Regulator zm. wydatku 100¢-100¢ 1
W5 5 A Regulator zm. wydatku 200¢-200¢ 1
W5 6 A Regulator zm. wydatku 250¢-2500 1
W5 7 A ttumik 100¢-100¢ 1
W5 8 A ttumik 315¢-315¢ 2
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

W5: 12
WS
WS 1 A Klapa p.poz. 200¢-200¢ 1
WS 2 A Klapa p.poz. 225¢-225¢ 2
WS 3 A Klapa p.poz. 300x300-300x300 1
WS 4 A Przepustnica 100¢-100¢ 48
WS 5 A Regulator przeptywu 160¢-160¢ 2
WS: 54
WS 2
WS 2 1 A Przepustnica 100¢-100¢ 2
WS 2:2
WS 3
WS 3 1 A Przepustnica 100¢-100¢ 3
WS 3:3
Suma ogdlna::
474
Zestawienie kanatow
Nazwa systemu Znak | Opis | Wielkos¢ | Dtugosé | Powierzchnia | Liczba
KN 1
KN 1 1 B 250x250 0.0m 0.03 m2
KN 1 2 B 250x250 0.1m 0.13 m?
KN 1 3 B 600x250 03m 0.54 m?
KN 2
KN 2 1 B 250x250 [0.0m |0.03 m? 1
KN 2 2 B 250x250 [0.1m |0.13 m?
KN 2 3 B 600x250 [0.3m |0.54 m? 1
KN 3
KN 3 1 B 250x250 [0.0m |0.01 m? 1
KN 3 2 B 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 3 3 B 600x250 [0.3m |0.54m? 1
KN 4
KN 4 1 B 250x250 [0.0m |0.01m?
KN 4 2 B 250x250 [0.0m |0.03m?
KN 4 3 B 600x250 [0.3m |0.54m?
KN 5
KN 5 1 B 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 5 2 B 250x250 [0.1m |0.13 m? 1
KN 5 3 B 600x250 [0.3m |0.54 m?
KN 6
KN 6 1 B 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 6 2 B 250x250 [0.1m |0.13 m?
KN 6 3 B 600x250 [0.3m |0.54 m?
KN 7
KN 7 1 B 250x250 [0.0m |0.01m? 1
KN 7 B 250x250 [0.0m |0.03m?
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 7 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 8

KN 8 250x250 [(0.0m [0.01 m?
KN 8 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 8 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 9

KN 9 250x250 [0.0m |0.01 m?
KN 9 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 9 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 10

KN 10 250x250 [(0.2m [0.17 m?
KN 10 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 11

KN 11 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KN 11 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 11 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 12

KN 12 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KN 12 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 12 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 13

KN 13 250x250 [0.0m |0.01 m?
KN 13 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 13 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 14

KN 14 250x250 [0.0m |0.01 m?
KN 14 250x250 [(0.0m |0.03 m?
KN 14 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 15

KN 15 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KN 15 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 15 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 16

KN 16 250x250 [(0.0m [0.01 m?
KN 16 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 16 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 17

KN 17 250x250 [(0.0m [0.01 m?
KN 17 250x250 (0.1m [0.11 m?
KN 17 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 18

KN 18 250x250 [0.0m [0.01 m?
KN 18 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 18 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 19

KN 19 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 19 600x250 (0.3 m |0.54 m?
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 20

KN 20 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 20 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 21

KN 21 250x250 [(0.0m |0.03 m?
KN 21 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 22

KN 22 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 22 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 23

KN 23 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 23 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 24

KN 24 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 24 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 25

KN 25 250x250 [(0.0m |0.03 m?
KN 25 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 26

KN 26 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 26 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 26 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 27

KN 27 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 27 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 27 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 28

KN 28 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 28 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 28 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 29

KN 29 250x250 [(0.0m [0.02 m?
KN 29 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 29 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 30

KN 30 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 30 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 31

KN 31 250x250 [(0.0m [0.01 m?
KN 31 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 31 600x250 |[0.3m |0.54 m?
KN 32

KN 32 250x250 [(0.1m [0.14 m?
KN 32 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 33

KN 33 250x250 [(0.1m [0.14 m?
KN 33 600x250 (0.3 m |0.54 m?
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 34
KN 34 250x250 [(0.1m [0.14 m?
KN 34 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 35
KN 35 250x250 (0.1m |0.14 m?
KN 35 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 36
KN 36 250x250 [0.0m [0.02 m?
KN 36 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 36 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 37
KN 37 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 37 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 38
KN 38 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 38 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 39
KN 39 250x250 [(0.0m |0.03 m?
KN 39 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 40
KN 40 250x250 [(0.0m [0.01 m?
KN 40 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 40 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 41
KN 41 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KN 41 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 41 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 42
KN 42 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 42 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 43
KN 43 250x250 (0.1m [0.10 m?
KN 43 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 44
KN 44 250x250 (0.1m |0.10 m?
KN 44 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 45
KN 45 250x250 (0.1 m [0.10 m?
KN 45 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 46
KN 46 250x250 (0.1 m |0.10 m?
KN 46 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 47
KN 47 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 47 250x250 [(0.1m [0.11 m?
KN 47 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 48
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 48 250x250 (0.1 m |0.10 m?
KN 48 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 49

KN 49 250x250 (0.1 m [0.10 m?
KN 49 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 50

KN 50 250x250 [(0.1m [0.10 m?
KN 50 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 51

KN 51 250x250 [(0.1m |0.10 m?
KN 51 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 52

KN 52 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 52 250x250 (0.1m [0.11 m?
KN 52 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 53

KN 53 250x250 (0.1 m |0.10 m?
KN 53 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 54

KN 54 250x250 (0.1m |0.10 m?
KN 54 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 55

KN 55 250x250 (0.1m [0.10 m?
KN 55 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 56

KN 56 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 56 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 56 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 57

KN 57 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 57 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 57 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 58

KN 58 250x250 [0.0m [0.02 m?
KN 58 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 58 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 59

KN 59 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 59 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 59 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 60

KN 60 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 60 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 61

KN 61 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 61 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 61 600x250 (0.3 m |0.54 m?
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 62

KN 62 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 62 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 63

KN 63 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 63 250x250 [0.1m |0.05 m?
KN 63 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 64

KN 64 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 64 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 65

KN 65 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 65 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 65 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 66

KN 66 250x250 [0.0m |0.03 m?
KN 66 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 67

KN 67 250x250 [0.0m [0.03 m?
KN 67 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 68

KN 68 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 68 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 68 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 69

KN 69 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 69 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 69 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 70

KN 70 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 70 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 70 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 71

KN 71 250x250 [0.0m [0.02 m?
KN 71 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 71 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 72

KN 72 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 72 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 72 600x250 [0.3m |0.54 m?
KN 73

KN 73 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 73 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 73 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 74

KN 74 250x250 [0.0m [0.02 m?
KN 74 250x250 (0.1 m |0.05 m?
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 74 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 75

KN 75 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 75 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 75 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 76

KN 76 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 76 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 76 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 77

KN 77 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 77 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 77 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 78

KN 78 250x250 [0.0m [0.02 m?
KN 78 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 78 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 79

KN 79 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 79 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 79 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 80

KN 80 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 80 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 81

KN 81 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 81 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 82

KN 82 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 82 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 83

KN 83 250x250 [(0.0m [0.02 m?
KN 83 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 83 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 84

KN 84 250x250 [(0.0m [0.02 m?
KN 84 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 84 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 85

KN 85 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 85 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 86

KN 86 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 86 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 86 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 87

KN 87 250x250 [0.0m [0.02 m?
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 87 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 87 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 88

KN 88 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 88 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 89

KN 89 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 89 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 90

KN 90 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 90 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 90 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 91

KN 91 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 91 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 91 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 92

KN 92 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 92 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 93

KN 93 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 93 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 94

KN 94 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 94 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 95

KN 95 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 95 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 96

KN 96 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 96 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 97

KN 97 250x250 [0.0m [0.02 m?
KN 97 250x250 (0.1 m |0.07 m?
KN 97 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 98

KN 98 250x250 [(0.0m [0.02 m?
KN 98 250x250 (0.1 m |0.07 m?
KN 98 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 99

KN 99 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 99 250x250 (0.1 m |0.07 m?
KN 99 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 100

KN 100 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 100 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 101
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 101 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 101 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 102
KN 102 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 102 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 103
KN 103 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 103 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 104
KN 104 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 104 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 105
KN 105 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 105 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 106
KN 106 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 106 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 107
KN 107 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 107 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 108
KN 108 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 108 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 109
KN 109 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 109 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 110
KN 110 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 110 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 111
KN 111 250x250 [0.0m [0.02 m?
KN 111 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 112
KN 112 250x250 [0.0m [0.02 m?
KN 112 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 113
KN 113 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 113 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 114
KN 114 250x250 [0.0m |0.02 m?
KN 114 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KN 114 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 115
KN 115 250x250 [(0.0m |0.02 m?
KN 115 600x250 (0.3 m |0.54 m?
KN 116
KN 116 250x250 [0.0m [0.02 m?
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 116 600x250 0.3m 0.54 m?
KN 117

KN 117 250x250 0.0m 0.02 m?
KN 117 600x250 0.3m 0.54 m?
KN 118

KN 118 250x250 0.0m 0.02 m?
KN 118 600x250 0.3m 0.54 m?
KN 119

KN 119 250x250 0.0m 0.02 m?
KN 119 600x250 0.3m 0.54 m?
KN 120

KN 120 250x250 0.0m 0.02 m?
KN 120 600x250 0.3m 0.54 m?
KN 121

KN 121 250x250 0.0m 0.01 m?
KN 121 250x250 0.0m 0.03 m?
KN 121 600x250 0.3m 0.54 m?
KN 122

KN 122 250x250 0.0m 0.01 m?
KN 122 600x250 0.3m 0.54 m?
KW 1

KW 1 250x250 0.0m 0.01 m?
KW 1 250x250 0.1m 0.11 m?
KW 1 600x250 0.4m 0.60 m?
KW 2

KW 2 250x250 0.0m 0.01 m?
KW 2 250x250 0.1m 0.11 m?
KW 2 600x250 0.4m 0.60 m?
KW 3

KW 3 250x250 0.0m 0.01 m?
KW 3 250x250 0.1m 0.11 m?
KW 3 600x250 0.4m 0.60 m?
KW 4

KW 4 250x250 0.0m 0.01 m?
KW 4 250x250 0.1m 0.11 m?
KW 4 600x250 0.4m 0.60 m?
KW 5

KW 5 250x250 0.0m 0.01 m?
KW 5 250x250 0.1m 0.11 m?
KW 5 600x250 0.4m 0.60 m?
KW 6

KW 6 250x250 0.0m 0.01 m?
KW 6 250x250 [0.1m |0.11m?2
KW 6 600x250 0.4m 0.60 m?
KW 7

KW 7 250x250 0.0m 0.01 m?
KW 7 250x250 0.1m 0.11 m?
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

Kw 7 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 8

KW 8 250x250 [(0.0m [0.01 m?
KW 8 250x250 [(0.1m [0.11 m?
KW 8 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 9

KW 9 250x250 [0.0m |0.01 m?
KW 9 250x250 [(0.1m [0.11 m?
KW 9 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 10

KW 10 250x250 [0.0m |0.01 m?
KW 10 250x250 [0.1m [0.11 m?
KW 10 600x250 (0.4 m |0.60 m?
Kw 11

Kw 11 250x250 [(0.0m [0.01 m?
Kw 11 250x250 (0.1m [0.11 m?
Kw 11 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 12

KW 12 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KW 12 250x250 (0.1m [0.11 m?
KW 12 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 13

KW 13 250x250 [0.0m |0.01 m?
KW 13 250x250 (0.1m [0.11 m?
KW 13 600x250 (0.4 m |0.60 m?
Kw 14

Kw 14 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KW 14 250x250 [(0.1m [0.11 m?
KW 14 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 15

KW 15 250x250 [0.0m [0.01 m?
KW 15 250x250 (0.1m [0.11 m?
KW 15 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 16

KW 16 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KW 16 250x250 (0.1m [0.11 m?
KW 16 600x250 (0.4 m |0.60 m?
Kw 17

Kw 17 250x250 [0.0m |0.05 m?
KW 17 250x250 (0.1m [0.11 m?
KW 17 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 18

KW 18 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 18 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 19

KW 19 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 19 600x250 (0.4 m |0.60 m?
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 20

KW 20 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 20 600x250 (0.4 m |0.60 m?
Kw 21

Kw 21 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 21 600x250 [0.4m |0.60 m?
KW 22

KW 22 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 22 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 23

KW 23 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 23 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 24

KW 24 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 24 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 25

KW 25 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 25 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 26

KW 26 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 26 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 26 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 27

KW 27 250x250 [0.0m [0.03 m?
Kw 27 250x250 (0.1 m |0.05 m?
Kw 27 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 28

KW 28 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 28 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 28 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 29

KW 29 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 29 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 29 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 30

KW 30 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 30 250x250 (0.1 m |0.07 m?
KW 30 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 31

KW 31 250x250 [0.0m [0.01 m?
KW 31 250x250 (0.1m [0.11 m?
KW 31 600x250 |[0.4m |0.60 m?
KW 32

KW 32 250x250 [(0.1m [0.14 m?
KW 32 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 33

KW 33 250x250 [(0.1m [0.14 m?
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 33 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 34

KW 34 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 34 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 35

KW 35 250x250 [0.1m |0.06 m?
KW 35 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 36

KW 36 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 36 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 36 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 37

KW 37 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KW 37 250x250 (0.1m [0.11 m?
KW 37 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 38

KW 38 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KW 38 250x250 (0.1m [0.11 m?
KW 38 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 39

KW 39 250x250 [(0.0m [0.01 m?
KW 39 250x250 [(0.4m [0.37 m?
KW 39 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 40

KW 40 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 40 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 41

KW 41 250x250 [0.0m |0.01 m?
KW 41 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 42

KW 42 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 42 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 43

KW 43 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 43 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 44

KW 44 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 44 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 45

KW 45 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 45 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 46

KW 46 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 46 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 47

KW 47 250x250 [0.0m [0.02 m?
KW 47 250x250 [(0.1m [0.11 m?
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 47 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 48

KW 48 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 48 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 49

KW 49 250x250 [0.1m |0.06 m?
KW 49 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 50

KW 50 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 50 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 51

KW 51 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 51 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 52

KW 52 250x250 [0.0m [0.02 m?
KW 52 250x250 (0.1m [0.11 m?
KW 52 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 53

KW 53 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 53 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 54

KW 54 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 54 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 55

KW 55 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 55 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 56

KW 56 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 56 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 56 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 57

KW 57 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 57 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 57 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 58

KW 58 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 58 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 58 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 59

KW 59 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 59 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 59 600x250 |[0.4m |0.60 m?
KW 60

KW 60 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 60 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 61

KW 61 250x250 [0.0m [0.03 m?
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 61 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 61 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 62

KW 62 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 62 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 63

KW 63 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 63 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 63 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 64

KW 64 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 64 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 65

KW 65 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 65 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 65 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 66

KW 66 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 66 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 67

KW 67 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 67 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 68

KW 68 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 68 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 68 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 69

KW 69 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 69 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 69 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 70

KW 70 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 70 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 70 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 71

KW 71 250x250 [0.0m [0.03 m?
Kw 71 250x250 (0.1 m |0.05 m?
Kw 71 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 72

KW 72 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 72 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 72 600x250 |[0.4m |0.60 m?
KW 73

KW 73 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 73 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 73 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 74
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 74 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 74 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 74 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 75

KW 75 250x250 [(0.0m |0.03 m?
KW 75 250x250 [0.1m |0.05 m?
KW 75 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 76

KW 76 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 76 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 76 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 77

KW 77 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 77 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 77 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 78

KW 78 250x250 [(0.0m |0.03 m?
KW 78 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 78 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 79

KW 79 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 79 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 79 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 80

KW 80 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 80 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 81

KW 81 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 81 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 82

KW 82 250x250 (0.1 m |0.06 m?
KW 82 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 83

KW 83 250x250 [0.0m [0.03 m?
KW 83 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 83 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 84

KW 84 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 84 250x250 (0.1 m |0.05 m?
KW 84 600x250 |[0.4m |0.60 m?
KW 85

KW 85 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 85 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 86

KW 86 250x250 [(0.0m |0.01 m?
KW 86 600x250 (0.4 m |0.60 m?
Kw 87
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 87 250x250 [0.0m |0.02 m?
KW 87 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 87 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 88

KW 88 250x250 [(0.0m |0.03 m?
KW 88 250x250 [0.5m |0.46 m?
KW 88 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 89

KW 89 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 89 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 90

KW 90 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 90 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 91

KW 91 250x250 [0.0m [0.02 m?
KW 91 250x250 [0.0m |0.03 m?
KW 91 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 92

KW 92 250x250 [(0.0m |0.04 m?
KW 92 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 93

KW 93 250x250 [(0.0m |0.04 m?
KW 93 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 94

KW 94 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 94 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 95

KW 95 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 95 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 96

KW 96 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 96 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 97

KW 97 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 97 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 98

KW 98 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 98 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 99

KW 99 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 99 600x250 |[0.4m |0.60 m?
KW 100

KW 100 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 100 600x250 (0.4 m |0.60 m?
Kw 101

Kw 101 250x250 [0.0m |0.04 m?
Kw 101 600x250 (0.4 m |0.60 m?
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

Kw 102
KW 102 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 102 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 103
KW 103 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 103 600x250 [0.4m |0.60 m?
KW 104
KW 104 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 104 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 105
KW 105 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 105 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 106
KW 106 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 106 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 107
KW 107 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 107 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 108
KW 108 250x250 [(0.0m |0.04 m?
KW 108 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 109
KW 109 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 109 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 110
KW 110 250x250 [0.0m |0.01 m?
KW 110 250x250 [(0.0m |0.03 m?
KW 110 600x250 (0.4 m |0.60 m?
Kw 111
Kw 111 250x250 [0.0m |0.04 m?
Kw 111 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 112
KW 112 250x250 [(0.0m |0.04 m?
KW 112 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 113
KW 113 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 113 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 114
KW 114 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 114 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 115
KW 115 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 115 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 116
KW 116 250x250 [0.0m |0.04 m?
KW 116 600x250 (0.4 m |0.60 m?
KW 117
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 117 1 B 250x250 0.0m [0.04m? 1
KW 117 2 B 600x250 0.4m |0.60 m? 1
KW 118

KW 118 1 B 250x250 0.0m [0.04m? 1
KW 118 2 B 600x250 0.4m [0.60m?2 1
KW 119

KW 119 1 B 250x250 0.0m [0.04m? 1
KW 119 2 B 600x250 0.4m [0.60m?2 1
KW 120

KW 120 1 B 250x250 0.0m [0.04m? 1
KW 120 2 B 600x250 0.4m [0.60m?2 1
KW 121

KW 121 1 B 250x250 0.0m |0.03m? 1
KW 121 2 B 600x250 0.4m |0.60 m? 1
KW 122

KW 122 1 B 250x250 0.1m [0.06 m?2 1
KW 122 2 B 600x250 0.4m |0.60 m? 1
Mechaniczne Powietrze usuwane 2

Mechaniczne Powietrze usuwane 2 |1 B 635x440 0.0m 0.01 m? 1
Mechaniczne Powietrze usuwane 3

Mechaniczne Powietrze usuwane 3 |1 B 635x440 04m 0.87 m? 1
N13

N13 1 B 200x200 0.0m [0.02m? 1
N13 2 B 200x200 0.1m [0.04m? 1
N1 4

N14 1 B 200x200 0.0m [0.01m?2 2
N15

N15 1 B 200x200 0.1m |0.06 m?

N15 2 B 200x200 0.1m |0.07 m?

N17

N17 1 B 200x200 0.0m [0.02m?2 2
N1 (1)

N1 (1) 1 B 1009 1.0m |0.32m? 1
N1 (1) 2 B 1009 19m |0.61m? 1
N1 (1) 3 B 1009 3.1m |0.98 m? 1
N1 (1) 4 B 125¢ 0.1m [0.05m?2 1
N1 (1) 5 B 125¢ 0.2m |0.06 m? 1
N1 (1) 6 B 125¢ 03m |0.14m? 1
N1 (1) 7 B 125¢ 0.4m |0.15m? 1
N1 (1) 8 B 125¢ 1.4m |0.53 m? 1
N1 (1) 9 B 1609 0.6m |0.29 m? 1
N1 (1) 10 |B 1609 0.8m |0.41m? 2
N1 (1) 11 (B 1609 25m 1.27 m? 1
N1 (1) 12 B 1609 2.7m 1.38 m? 1
N1 (1) 13 B 1609 3.5m 1.74 m? 1
N1 (1) 14 |B 1609 43m [2.15m2 1
N1 (1) 15 B 2009 0.0m [0.02m?2 1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21) PROJEKT BUDOWLANY

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU INSTALACJE SANITARNE
N1 (1) 16 |B |200p 00m |0.03m? 2
N1 (1) 17 |B  |200p 0.1m |0.05m? 1
N1 (1) 18 |B  |200p 0.1m |0.06m? 5
N1 (1) 19 |B |200p 0.1m |0.07m? 6
N1 (1) 20 |B |200¢ 0.1m |0.08m? 6
N1 (1) 21 |B |200¢ 0.1m |0.09 m? 7
N1 (1) 22 |B |200¢ 02m |0.10m? 3
N1 (1) 23 |B |200¢ 02m |0.11m? 1
N1 (1) 24 |B |200¢ 02m |0.14m? 1
N1 (1) 25 |B |200¢ 02m |0.15m? 1
N1 (1) 26 |B |200¢ 0.4m |0.25m? 1
N1 (1) 27 |B |200¢ 0.8m |0.49m? 2
N1 (1) 28 |B |200¢ 0.8m |0.50m? 2
N1 (1) 29 |B |200¢ 0.8m |0.51m? 1
N1 (1) 30 (B |200¢ 0.8m |0.52m? 1
N1 (1) 31 (B |200¢ 0.8m |0.53m? 2
N1 (1) 32 (B |200¢ 1.0m |0.60 m? 1
N1 (1) 33 (B |200¢ 1.0m |0.63 m? 1
N1 (1) 34 (B |200¢ 1.0m |0.65m? 1
N1 (1) 35 (B |200¢ 1.2m [0.73m? 1
N1 (1) 36 (B |200¢ 1.2m [0.75m? 1
N1 (1) 37 (B |200¢ 1.2m [0.77 m? 1
N1 (1) 38 (B |200¢ 13m |0.80 m? 1
N1 (1) 39 (B |200¢ 1.6m |0.99 m? 1
N1 (1) 40 |B |200¢ 1.8m |[1.15m? 1
N1 (1) 41 |B |200¢ 21m |1.34m? 1
N1 (1) 42 |B |2009¢ 26m |1.66m? 1
N1 (1) 43 |B  |200¢ 3.6m |2.23m? 1
N1 (1) 44 |B |200¢ 56m |3.50 m? 1
N1 (1) 45 |B  |250¢ 01m |0.07m? 4
N1 (1) 46 |B |2500 0.1m |0.09 m? 1
N1 (1) 47 |B |2500 01m |0.11m? 4
N1 (1) 48 |B |2500 02m |0.14m? 1
N1 (1) 49 |B |2500 02m |0.16m? 1
N1 (1) 50 (B |250¢ 02m |0.18 m? 1
N1 (1) 51 (B |250¢ 02m |0.19m? 1
N1 (1) 52 (B |250¢ 03m |0.21m? 3
N1 (1) 53 (B |250¢ 04m |0.32m? 1
N1 (1) 54 (B |250¢ 05m |0.38m? 1
N1 (1) 55 (B |250¢ 05m |0.41m? 1
N1 (1) 56 (B |250¢ 0.6m |0.51m? 1
N1 (1) 57 (B |250¢ 0.8m |0.66m? 1
N1 (1) 58 (B |250¢ 09m |0.73m? 1
N1 (1) 59 (B |250¢ 1.6m |[1.24m? 3
N1 (1) 60 |B |280¢ 27m |2.40 m? 1
N1 (1) 61 |B |300x250 [0.1m |0.09 m? 1
N1 (1) 62 |B |300x250 [0.6m |0.71m? 3
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21) PROJEKT BUDOWLANY

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU INSTALACJE SANITARNE
N1 (1) 63 |B |300x250 |0.8m |0.83m? 3
N1 (1) 64 |B |300x250 |13 m [1.48m? 1
N1 (1) 65 |B |300x250 |1.9m [2.04m? 1
N1 (1) 66 |B |300x250 [1.9m [2.12m? 1
N1 (1) 67 |B |300x250 [23m [2.48m? 1
N1 (1) 68 |B |300x250 [6.4m |7.01m? 1
N1 (1) 69 |B |300x300 [0.5m |0.66m? 1
N1 (1) 70 [B  |300x300 [1.0m |1.17 m? 1
N1 (1) 71 [B |300x300 |6.5m |7.86m? 1
N1 (1) 72 (B |300¢ 1.4m |[1.31m? 1
N1 (1) 73 (B |300¢ 27m |2.59 m? 1
N1 (1) 74 (B |300¢ 34m [3.21m? 1
N1 (1) 75 [B |315¢ 0.1m |0.06m? 1
N1 (1) 76 (B |315¢ 0.1m [0.10 m? 1
N1 (1) 77 (B |315¢ 0.1m [0.12m? 1
N1 (1) 78 (B |315¢ 0.1m |0.15m? 3
N1 (1) 79 (B |315¢ 0.8m |0.83m? 1
N1 (1) 80 [B |350x300 |0.5m |0.68m? 1
N1 (1) 81 |[B |350x300 |0.5m |0.70 m? 1
N1 (1) 82 (B |350x300 [0.7m |0.85m? 1
N1 (1) 83 (B [350x300 |0.7m |0.89 m? 1
N1 (1) 84 (B |350x300 |0.7m |0.93 m? 1
N1 (1) 85 (B |350x300 |0.7m |0.96m? 1
N1 (1) 86 [B |350x300 [1.5m |1.89 m? 1
N1 (1) 87 |B [350x300 [2.1m [2.73m? 1
N1 (1) 88 |B [350x300 |4.2m |5.52m? 1
N1 (1) 89 [B [350x350 [1.3m |1.77m? 1
N1 (1) 90 (B |400x300 [0.4m |0.59 m? 1
N1 (1) 91 (B |400x300 [4.3m |6.05m? 1
N1 (1) 92 |B |400x300 [87m |12.21m? 1
N1 (1) 93 (B |450x350 |0.7m |1.11 m? 1
N1 (1) 94 (B |450x350 |0.8m |1.21m? 1
N1 (1) 95 [B |450x350 [2.2m |3.45m? 1
N1 (1) 96 [B |500x300 |0.1m |0.20 m? 1
N1 (1) 97 [B |500x300 [5.0m |8.07 m? 1
N1 (1) 98 (B |500x300 |8.4m |13.47 m? 1
N1 (1) 99 (B |500x350 |6.1m |10.29 m? 1
N1 (1) 100 (B |500x400 |7.3m [13.10 m? 1
N1 (1) 101 [B  [650x400 [0.7m |1.57 m? 1
N1 (1) 102 |B  |650x400 |5.5m [11.49 m? 1
N1 (1) 103 |B  |650x400 |7.5m |15.69 m2 1
N1 (1) 104 |B  |700x450 |0.1m [0.19 m? 1
N1 (1) 105 |B  |700x450 |6.2m |14.16 m? 1
N1 (1) 106 (B |700x450 |7.9m [18.17 m? 1
N1 (1) 107 |B |700x500 |0.1m |0.14 m? 1
N1 (1) 108 |B  |700x500 |0.2m |0.55m? 1
N1 (1) 109 |B  |700x500 |1.3m |[3.18 m? 1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

N1 (1) 110 |B  |700x500 [3.9m |9.25m? 1
N1 (1) 111 |B  |700x500 |6.4m [15.30 m? 1
N1 (1) 112 |B  |700x500 |8.8m [21.10 m? 1
N1 (1) 113 |B  |750x850 |3.8m [12.18 m? 1
N1 (1) 114 |B  |850x900 [0.3m |1.00 m? 1
N1 (1) 115 [B [850x900 [0.5m |1.69 m? 1
N1 (1) 116 [B  [850x900 |0.5m |1.76 m? 1
N1 (1) 117 [B [850x900 [1.0m |3.48 m? 1
N1 (1) 118 [B  [850x900 [2.2m |7.63m? 1
N1 (1) 119 (B [850x900 [8.0m [27.95m? 1
N1 (2)

N1 (2) 1 315¢ 0.1m [0.15m? 1
N1 (2) 2 315¢ 03m [0.32m? 1
N2

N2 1 |B |100p 0.0m [0.00 m? 1
N2 2 |B |100¢ 00m [0.01m? 3
N2 3 |B |100¢ 0.1m [0.02m? 5
N2 4 |B |100¢ 0.1m [0.03m? 2
N2 5 |B |100¢ 0.1m [0.04m? 7
N2 6 |B |100¢ 02m [0.05m? 1
N2 7 |B |100¢ 05m [0.16 m? 1
N2 8 |B |100¢ 27m |0.85m? 1
N2 9 [B |100¢ 46m [1.45m? 1
N2 10 |B |125p 0.1m [0.03m? 1
N2 11 |B |125¢ 03m |0.12m? 1
N2 12 |B |125¢ 29m [1.12m? 1
N2 13 [B |125p 6.0m |2.34m? 1
N2 14 |B |160p 0.1m [0.07m? 1
N2 15 |[B |160p 1.0m |0.49 m? 1
N2 16 |B |160p 1.2m [0.62m? 1
N2 17 |B |160¢ 1.4m |0.70 m? 1
N2 18 |B |160¢ 1.5m |0.76 m? 1
N2 19 |B |160¢ 1.6m |0.81m? 1
N2 20 |B |160¢ 1.7m |0.85m? 1
N2 21 |B |160¢ 1.9m |0.93m? 1
N2 22 |B |160¢ 53m |2.65m? 1
N2 23 |B |160¢ 6.1m |3.04m? 1
N2 24 |B |160¢ 6.6m |3.34m? 1
N2 25 |B |250¢ 05m [0.39m? 1
N2 26 |B |250¢ 56m |4.38m? 1
N2 27 |B  |300x300 [0.0m [0.04m? 1
N2 28 |B  [300x300 |0.1m [0.07 m? 1
N2 29 |B  |300x300 [1.2m [1.47m? 1
N2 30 |B [300x300 |4.5m |5.46m? 1
N2 31 |B  |300¢ 0.1m [0.14 m? 1
N2 32 B |300¢ 02m [0.17 m? 2
N2 33 B |300¢ 0.4m [0.36m? 1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

N2 34 |B 3009 0.4m |0.38m? 1
N2 35 |B 300¢ 0.6m |0.54 m? 1
N2 36 |B 300¢ 0.8m |0.76 m? 1
N2 37 |B 300¢ 12m [1.11m? 1
N2 38 |B 300¢ 12m [1.17m? 1
N2 39 (B 3000 14m [1.29m? 1
N2 40 |B 3000 14m [1.36m? 1
N2 41 |B 3000 1.7m [1.58m? 1
N2 42 |B 3000 1.9m [1.80m? 1
N2 43 |B 3000 21m |2.02m? 1
N2 44 | B 3000 26m |242m? 1
N2 45 |B 3000 6.1m |579m? 1
N2 46 |B 300¢ 9.6m |9.05m? 1
N2 47 |B 300¢ 27.5m |25.95m? 1
N2 48 |B 635x440 [(0.4m |0.87 m? 1
N21

N21 1 B 100¢ 0.0m |0.01 m? 2
N2 2

N2 2 1 B 200x200 (0.1 m |0.06 m? 1
N2 2 2 B 200x200 (0.1 m |0.07 m? 1
N2 3

N2 3 1 B 200x200 [(0.0m |0.02 m? 2
N2 4

N2 4 1 B 200x200 [0.0m |0.02 m? 2
N2 5

N2 5 1 B 100¢ 0.0m |0.01 m? 2
N3

N3 1 B 100¢ 0.0m |0.01 m? 2
N3 2 B 100¢ 0.1m |0.02 m? 1
N3 3 B 100¢ 0.1m |0.03m? 2
N3 4 B 100¢ 0.1m |0.04 m? 3
N3 5 B 100¢ 0.2m |0.06 m? 1
N3 6 B 100¢ 0.2m |0.07 m? 1
N3 7 B 100¢ 0.2m |0.08 m? 2
N3 8 B 100¢ 0.3m |0.08 m? 1
N3 9 B 100¢ 0.3m |0.09 m? 3
N3 10 |B 100¢ 0.4m [0.13m? 1
N3 11 |B 100¢ 0.5m [0.16 m? 2
N3 12 |B 100¢ 0.6m [0.18 m? 1
N3 13 |B 100¢ 0.6m |0.19 m? 1
N3 14 |B 100¢ 0.7m |0.21 m? 1
N3 15 |B 100¢ 09m |0.28 m? 1
N3 16 |B 100¢ 51m |1.60m? 1
N3 17 |B 125¢ 0.0m |0.01 m? 2
N3 18 |B 125¢ 0.0m |0.02 m? 1
N3 19 |B 125¢ 0.1m |0.03m? 4
N3 20 |B 125¢ 0.1m |0.04 m? 1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

N3 21 |B 125¢ 0.1m |0.05m? 2
N3 22 |B 125¢ 0.1m |0.06 m? 1
N3 23 |B 125¢ 0.2m |0.07 m? 2
N3 24 |B 125¢ 0.2m |0.08 m? 4
N3 25 |B 125¢ 0.3m [0.13m? 2
N3 26 |B 125¢ 04m |0.14 m? 1
N3 27 |B 125¢ 0.4m |0.16 m? 1
N3 28 |B 125¢ 0.4m |0.17 m? 2
N3 29 |B 125¢ 0.5m [0.18 m? 1
N3 30 (B 125¢ 0.5m |[0.19 m? 4
N3 31 |B 125¢ 0.5m |0.20 m? 2
N3 32 |B 125¢ 0.5m |[0.21 m? 2
N3 33 |B 125¢ 0.6m [0.22 m? 1
N3 34 |B 125¢ 0.6m [0.23 m? 1
N3 35 |B 125¢ 0.7m |0.26 m? 2
N3 36 |B 125¢ 0.7m |0.27 m? 1
N3 37 |B 125¢ 0.8m [0.30 m? 1
N3 38 |B 125¢ 0.8m [0.31m? 1
N3 39 |B 125¢ 0.8m [0.32m? 1
N3 40 |B 125¢ 09m |0.36 m? 2
N3 41 |B 125¢ 1.1m [0.45m? 1
N3 42 |B 125¢ 1.2m [0.45m? 1
N3 43 |B 125¢ 1.2m [0.47m? 1
N3 44 | B 125¢ 1.3m [0.52m? 1
N3 45 |B 125¢ 1.3m [0.53m? 2
N3 46 |B 125¢ 1.9m [0.77 m? 1
N3 47 |B 125¢ 28m |1.09m? 1
N3 48 |B 160¢ 0.0m |0.01 m? 2
N3 49 |B 160¢ 0.0m |0.02 m? 1
N3 50 (B 160¢ 0.1m |0.03m? 2
N3 51 |B 1609 0.1m |0.05m? 2
N3 52 |B 1609 0.2m |0.08 m? 1
N3 53 |B 1609 0.2m |0.10 m? 2
N3 54 |B 1609 0.2m |0.11 m? 1
N3 55 |B 160¢ 0.3m [0.13m? 1
N3 56 |B 1609 0.4m |0.19 m? 1
N3 57 |B 160¢ 0.4m |0.20 m? 2
N3 58 |B 160¢ 0.5m [0.23 m? 1
N3 59 |B 160¢ 0.5m [0.26 m? 2
N3 60 (B 160¢ 0.6m |0.32m? 1
N3 61 |B 160¢ 0.6m [0.33m? 1
N3 62 |B 160¢ 0.7m |0.34m? 1
N3 63 |B 1609 0.7m |0.35m? 1
N3 64 |B 1609 0.8m [0.39m? 1
N3 65 |B 1609 09m |0.45m? 1
N3 66 |B 1609 1.0m [0.48m? 1
N3 67 |B 1609 1.0m [0.49m? 1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

N3 68 |B 1609 1.1m [0.54m? 1
N3 69 |B 160¢ 1.1m |0.55m? 1
N3 70 |B 160¢ 1.3m |0.66 m? 1
N3 71 |B 160¢ 1.3m [0.67m? 1
N3 72 |B 160¢ 1.6m [0.81m? 1
N3 73 |B 160¢ 1.7m [0.84m? 1
N3 74 |B 160¢ 20m |1.00m? 1
N3 75 |B 160¢ 26m |1.29m? 1
N3 76 |B 160¢ 26m |132m? 1
N3 77 |B 160¢ 28m |1.43m? 1
N3 78 |B 160¢ 29m |1.47m? 1
N3 79 |B 160¢ 39m |1.98m? 1
N3 80 (B 160¢ 47m |2.36m? 1
N3 81 |B 200¢ 0.0m |0.02 m? 1
N3 82 |B 200¢ 0.0m [0.03 m? 1
N3 83 |B 200¢ 0.1m |0.04 m? 3
N3 84 |B 200¢ 0.1m |0.06 m? 5
N3 85 |B 200¢ 0.1m |0.08 m? 1
N3 86 |B 2000 0.1m |0.09 m? 2
N3 87 |B 2000 0.2m |0.09 m? 1
N3 88 |B 2000 0.2m |0.10 m? 1
N3 89 |B 2000 0.2m |0.11 m? 1
N3 90 (B 2000 0.2m |[0.12m? 1
N3 91 |B 2000 0.2m |0.15m? 1
N3 92 |B 200¢ 0.3m [0.17 m? 1
N3 93 |B 200¢ 0.3m [0.22 m? 1
N3 94 |B 200¢ 0.4m [0.22 m? 1
N3 95 (B 200¢ 0.5m [0.33m? 1
N3 96 (B 200¢ 0.7m |0.42 m? 1
N3 97 |B 200¢ 0.7m |0.43 m? 1
N3 98 |B 2009 0.7m |0.44 m? 1
N3 99 (B 2009 0.7m |0.47 m? 1
N3 100 |B 2009 09m |[0.53m? 1
N3 101 |B 2009 09m |0.54 m? 1
N3 102 |B 2009 09m |0.56 m? 1
N3 103 |B 2009 1.0m |0.60 m? 1
N3 104 |B 200¢ 1.2m [0.72m? 1
N3 105 |B 200¢ 1.4m [0.90 m? 1
N3 106 |B 200¢ 1.5m [0.97 m? 1
N3 107 |B 200¢ 1.6m |0.98 m? 1
N3 108 |B 200¢ 1.7m [1.04 m? 1
N3 109 |B 200¢ 1.7m [1.08 m? 1
N3 110 |B 2009 1.8m [1.11m? 1
N3 111 |B 2009 1.9m [1.19m? 1
N3 112 |B 2000 22m [1.39m? 1
N3 113 |B 2009 3.2m |2.00m? 1
N3 114 |B 2009 3.7m |233m? 1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

N3 115 |B 2009 6.2m |3.87m? 1
N3 116 |B 225¢ 3.7m |2.61m? 1
N3 117 |B 250x250 (5.2 m [5.23 m? 1
N3 118 |B 250¢ 0.4m |0.35m? 1
N3 119 |B 250¢ 0.6m |0.45 m? 1
N3 120 |B 2500 0.8m |0.61 m? 1
N3 121 |B 2500 0.8m |0.65m? 2
N3 122 |B 2500 1.1m [0.83m? 1
N3 123 |B 2500 1.3m [1.00m? 1
N3 124 |B 2500 6.6m |521m? 1
N3 125 |B 2809 0.8m |0.71m? 1
N3 126 |B 300x300 (3.8 m [4.59m? 1
N3 127 |B 315¢ 09m |0.88 m? 1
N3 128 |B 315¢ 3.2m [3.16m? 1
N3 129 |B 315¢ 7.1m |7.06 m? 1
N3 130 |B 315¢ 13.9m [13.76 m? 1
N3 131 |B 350x350 1.9m [2.70m? 1
N3 132 |B 350x350 [6.1m |8.49 m? 1
N3 133 |B 3500 0.1m |0.07 m? 1
N3 134 |B 3500 0.8m |0.85m? 1
N3 135 |B 400x250 [0.0m [0.03 m? 1
N3 136 |B 400x250 1.7m [2.23m? 1
N3 137 |B 400x250 10.1m [13.11m? 1
N3 138 |B 400x300 [0.2m [0.33m? 1
N3 139 |B 400x350 [4.9m |7.40 m? 1
N3 140 |B 450x300 [4.6m |6.88 m? 1
N3 141 |B 500x300 [5.0m |7.94 m? 1
N3 142 |B 500x300 (6.9m |11.05m? 1
N3 143 |B 550x900 (3.6m |10.43m? 1
N3 144 |B 750x400 1.1m [2.46m?2 1
N3 145 |B 750x400 1.5m [3.56m? 1
N3 146 |B 750x400 [(3.5m |8.06 m? 1
N3 147 |B 900x550 [5.7m |16.52m? 1
N3 149 |B 1245x940 [0.1m |0.26 m? 1
N31

N31 1 B 300x300 (0.1m [0.10 m? 1
N3 2

N3 2 1 B 300x300 (0.1m [0.10 m? 1
N4

N4 1 B 450x400 [0.1m [0.11 m? 1
N4 2 B 450x400 [0.1m [0.15 m? 1
N4 3 B 450x400 [0.2m [0.33 m? 1
N4 4 B 450x400 [0.4m [0.75m? 1
N4 5 B 550x850 (0.6 m |1.70 m? 1
N4 6 B 550x850 [0.6m |[1.76 m? 1
N4 7 B 550x850 14m [3.87m? 1
N4 8 B 550x850 1.8m [5.10m? 1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
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N4 9 B 800x600 (0.2m |0.45 m? 1
N4 10 |B 800x600 [2.1m |5.85m? 1
N4 11 |B 940x1245 [0.2m |0.72 m? 1
N4 12 |B 1000x1200|{3.0m |13.10 m? 1
N4 13 |B 1100x300 [0.4m |0.99 m? 1
N4 14 |B 1100x300 |4.7m |13.08 m? 1
N4 15 |B 1300x1200|{0.1m |0.48 m? 1
N4 16 |B 1300x1200|{0.1m |0.54 m? 2
N4 17 |B 1300x1200|{0.1m |0.60 m? 1
N4 18 |B 1660x940 |0.3m [1.67m? 1
N4 1

N4 1 1 B 250x250 [(0.2m [0.22 m? 1
N4 2

N4 2 1 B 250x250 (0.1 m |0.10 m? 1
N4 3

N4 3 1 B 100¢ 0.0m |0.00 m? 1
N4 3 2 B 100¢ 0.1m |0.02 m? 1
N4 3 3 B 100¢ 0.1m |0.03m? 3
N4 3 4 B 100¢ 0.1m |0.04 m? 1
N4 3 5 B 100¢ 0.2m |0.05m? 1
N4 3 6 B 100¢ 0.2m |0.06 m? 2
N4 3 7 B 100¢ 0.2m |0.07 m? 2
N4 3 8 B 100¢ 0.3m |0.09 m? 1
N4 3 9 B 100¢ 0.4m [0.12m? 2
N4 3 10 |B 100¢ 0.4m |0.14 m? 2
N4 3 11 |B 100¢ 0.5m |0.15 m? 5
N4 3 12 |B 100¢ 0.5m [0.16 m? 1
N4 3 13 |B 100¢ 0.6m [0.18 m? 2
N4 3 14 |B 100¢ 0.6m [0.19 m? 2
N4 3 15 |B 100¢ 0.6m |0.20 m? 1
N4 3 16 |B 100¢ 0.7m |0.21 m? 1
N4 3 17 |B 100¢ 0.7m |0.22 m? 1
N4 3 18 |B 100¢ 0.8m |0.24 m? 4
N4 3 19 |B 100¢ 09m |[0.29 m? 1
N4 3 20 |B 100¢ 1.0m [0.32m? 1
N4 3 21 |B 100¢ 1.1m [0.35m? 2
N4 3 22 |B 100¢ 1.4m [0.44m?2 1
N4 3 23 |B 100¢ 26m |0.80m? 1
N4 3 24 |B 100¢ 42m |[1.32m? 1
N4 3 25 |B 100¢ 55m |1.71m? 1
N4 3 26 |B 125¢ 0.0m |0.02 m? 1
N4 3 27 |B 125¢ 0.1m |0.06 m? 1
N4 3 28 |B 125¢ 0.2m |0.06 m? 2
N4 3 29 |B 125¢ 0.2m |0.09 m? 1
N4 3 30 (B 125¢ 0.3m |[0.10 m? 1
N4 3 31 |B 125¢ 0.4m |0.14 m? 1
N4 3 32 |B 125¢ 0.4m [0.17 m? 1
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

N4 3 33 |B 125¢ 0.4m |0.18 m? 1
N4 3 34 |B 125¢ 0.5m [0.19 m? 1
N4 3 35 |B 125¢ 0.5m [0.20 m? 3
N4 3 36 |B 125¢ 0.6m |0.25m? 1
N4 3 37 |B 125¢ 0.7m |0.26 m? 1
N4 3 38 |B 125¢ 0.7m |0.27 m? 1
N4 3 39 |B 125¢ 0.7m |0.28 m? 1
N4 3 40 |B 125¢ 1.0m [0.38m? 1
N4 3 41 |B 125¢ 1.2m [0.46m? 1
N4 3 42 |B 125¢ 1.2m [0.47m? 1
N4 3 43 |B 125¢ 44m |1.71m? 1
N4 3 44 | B 160¢ 0.0m |0.00 m? 1
N4 3 45 |B 160¢ 0.0m |0.01 m? 1
N4 3 46 |B 160¢ 0.2m [0.11 m? 1
N4 3 47 |B 160¢ 0.3m [0.17 m? 2
N4 3 48 |B 160¢ 0.4m |0.20 m? 1
N4 3 49 |B 160¢ 0.5m [0.23 m? 1
N4 3 50 (B 160¢ 0.7m |0.34 m? 3
N4 3 51 |B 1609 1.2m [0.61m? 1
N4 3 52 |B 1609 1.5m [0.76 m? 1
N4 3 53 |B 1609 1.8m [0.89m? 1
N4 3 54 |B 1609 51m |2.54m? 1
N4 3 55 |B 1609 6.8m |3.44m? 1
N4 3 56 |B 160¢ 79m |3.98m? 1
N4 3 57 |B 200¢ 0.2m |0.11 m? 1
N4 3 58 |B 200¢ 1.6m [1.01m? 1
N4 3 59 |B 200¢ 55m |3.46m? 1
N4 3 60 (B 200¢ 6.6m |4.17m? 1
N4 3 61 |B 250¢ 0.4m [0.32m? 1
N4 3 62 |B 250¢ 46m |3.61m? 1
N4 3 63 |B 2809 20m |1.75m? 1
N4 3 64 |B 2809 6.0m |5.27m? 1
N4 3 65 |B 300x250 1.1m [1.23m? 1
N4 3 66 |B 300x250 [8.5m [9.31m? 1
N4 3 67 |B 300x300 (0.1m [0.10 m? 1
N4 3 68 |B 300x300 (3.3m [4.01m? 1
N4 3 69 |B 300x300 (9.4m |11.30m? 1
N4 3 70 |B 350x450 [0.0m [0.03 m? 1
N4 3 71 |B 350x450 [0.0m [0.07 m? 1
N4 3 72 |B 350x450 [(0.1m [0.12 m? 1
N4 3 73 |B 350x450 (0.3 m |0.54 m? 1
N4 3 74 |B 350x450 [(0.9m |1.47 m? 1
N4 3 75 |B 350x450 1.9m [3.05m? 1
N4 3 76 |B 350x450 [(2.0m |[3.13m? 1
N4 3 77 |B 350x450 [(59m [9.46 m? 1
N4 3 78 |B 350x450 (6.6 m |10.56 m? 1
N4 3 79 |B 350x450 12.7m |20.38 m? 1
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

N4 3 80 |B 450x350 [0.0m |0.03 m? 1
N5

N5 1 B 2009 0.0m |0.01m? 1
N5 2 B 2009 0.0m |0.02m? 1
N5 3 B 2009 0.0m |0.03m? 1
N5 4 B 20090 0.1m |0.04m? 5
N5 5 B 2009 1.3m |0.80m? 2
N5 6 B 25090 0.8m |0.59m? 1
N5 7 B 25090 1.2m |0.97 m? 2
N5 8 B 25090 1.4m |1.06 m? 1
N5 9 B 25090 7.5m |590m? 1
N5 10 |B 315¢ 1.4m |1.38m? 2
N5 11 (B 350x300 [0.1m |0.17 m? 1
N5 12 |B 350x300 [0.8m |0.98m? 2
N5 13 |B 350x300 20m [2.64m? 1
N5 14 |B 350x300 22m [2.82m? 1
N5 15 (B 350x300 [4.4m |5.71m? 1
N5 16 |B 350x300 7.6m |9.85m? 1
N6

N6 1 B 200x200 [0.1m |0.06 m? 1
N6 2 B 200x200 (0.3 m |0.24m? 1
N6 3 B 200x200 35m [2.84m? 1
N6 2

N6 2 1 B 200x200 [0.1m |0.06 m? 1
N6 2 2 B 200x200 1.8m |1.44m? 1
N6 2 3 B 200x200 36m [2.92m? 1
napowietrzanie

napowietrzanie 1 B 700x300 1.3m |2.50m? 1
napowietrzanie 2 B 700x300 1.3m |2.69m? 1
napowietrzanie 3 B 700x300 40m |8.06 m? 1
napowietrzanie 4 B 700x500 0.0m [0.11m?2 2
napowietrzanie 5 B 700x500 0.1m [0.17m? 1
napowietrzanie 6 B 700x500 0.1m [0.23m? 1
SP

SP 1 B 1609 02m |0.11m? 1
SP 2 B 1609 0.7m |0.35m? 1
SP 3 B 1609 1.7m |0.84 m? 1
SP 4 B 1609 28m [1.41m? 1
SP 5 B 1609 29m [1.45m? 1
SP 6 B 1609 34m [1.72m? 1
SP 7 B 1609 40m |2.01m? 1
W11 (1)

W11 (1) 1 B 1009 0.1m |0.04m? 2
W11 (1) 2 B 1009 0.8m |0.25m? 1
W11 (1) 3 B 125¢ 0.2m |0.07 m? 1
W11 (1) 4 B 125¢ 0.2m |0.08 m? 1
W11 (1) 5 B 125¢ 0.2m |0.09 m? 1
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

W11 (1) 6 |B |125¢ 03m |0.10m? 1
W11 (1) 7 |B |125¢ 1.5m |0.57 m? 1
W11 (1) 8 (B |160¢ 1.0m |0.52 m? 1
W11 (1) 9 (B |160¢ 1.1m |0.56 m? 1
W11 (1) 10 |B |160p 1.2m |0.60 m? 1
W11 (1) 11 |B |160p 25m |1.27 m? 1
W11 (1) 12 |B |160p 3.4m |1.68m? 1
W11 (1) 13 |B |160p 54m |2.69 m? 1
W11 (1) 14 |B |160p 6.7m |3.36m? 1
W11 (1) 15 |B  |200p 0.1m |0.04m? 1
W11 (1) 16 |B |200p 0.1m |0.05m? 5
W11 (1) 17 |B  |200p 0.1m |0.06m? 5
W11 (1) 18 |B  |200p 0.1m [0.07 m? 7
W11 (1) 19 |B |200p 0.1m |0.08m? 5
W11 (1) 20 |B |200¢ 0.1m |0.09 m? 3
W11 (1) 21 |B |200¢ 02m [0.11m? 1
W11 (1) 22 |B |200¢ 02m [0.13m? 2
W11 (1) 23 |B |200¢ 02m [0.15m? 1
W11 (1) 24 |B |200¢ 03m |0.16m? 1
W11 (1) 25 |B |200¢ 05m |0.29m? 1
W11 (1) 26 |B |200¢ 05m |0.33m? 1
W11 (1) 27 |B |200¢ 0.6m |0.41m? 2
W11 (1) 28 |B |200¢ 09m |0.56m? 1
W11 (1) 29 |B |200¢ 09m |0.59m? 3
W11 (1) 30 (B |200¢ 1.0m |0.62 m? 1
W11 (1) 31 (B |200¢ 1.2m |0.74m? 1
W11 (1) 32 (B |200¢ 1.3m |0.79 m? 1
W11 (1) 33 (B |200¢ 13m [0.80 m? 1
W11 (1) 34 (B |200¢ 1.4m [0.90 m? 1
W11 (1) 35 (B |200¢ 1.5m [0.92m? 1
W11 (1) 36 (B |200¢ 1.5m [0.93 m? 1
W11 (1) 37 (B |200¢ 1.6m |1.00 m? 1
W11 (1) 38 (B |200¢ 19m [1.21m? 1
W11 (1) 39 (B |200¢ 21m |1.31m? 1
W11 (1) 40 |B |200¢ 46m |2.90m? 1
W11 (1) 41 |B |200¢ 48m |3.00m? 1
W11 (1) 42 |B |200¢ 57m |3.56m? 1
W11 (1) 43 |B |250¢ 00m |0.03m? 1
W11 (1) 44 |B |2500 0.1m |0.09 m? 1
W11 (1) 45 |B  |2500 01m |0.11m? 2
W11 (1) 46 |B |2500 02m |0.12m? 3
W11 (1) 47 |B |2500 02m |0.13m? 5
W11 (1) 48 |B |2500 02m |0.14m? 1
W11 (1) 49 |B |2500 02m |0.17 m? 1
W11 (1) 50 (B |250¢ 02m |0.19m? 2
W11 (1) 51 (B |250¢ 05m |0.40m? 1
W11 (1) 52 (B |250¢ 0.6m |0.50 m? 1
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W11 (1) 53 |B |250¢ 0.8m |0.60m? 1
W11 (1) 54 (B |250¢ 0.8m |0.65m? 1
W11 (1) 55 (B |250¢ 1.1m |0.83m? 1
W11 (1) 56 (B |250¢ 1.2m |0.97 m? 1
W11 (1) 57 (B |250¢ 13m [0.99 m? 3
W11 (1) 58 |B |250¢ 1.6m [1.23m? 1
W11 (1) 59 |B |250¢ 22m  |1.72m? 1
W11 (1) 60 |B |300x250 [0.8m |0.83 m? 1
W11 (1) 61 |B |300x250 [0.9m |0.97 m? 3
W11 (1) 62 |B |300x250 [1.1m |1.26 m? 2
W11 (1) 63 |B |300x250 [1.9m |2.04 m? 1
W11 (1) 64 |B |300x250 [1.9m |2.10 m? 1
W11 (1) 65 |B |300x250 [2.0m [2.15m? 1
W11 (1) 66 |B |300x250 |2.5m [2.70 m? 2
W11 (1) 67 |B |300x300 |0.1m |0.07 m? 1
W11 (1) 68 |B |300x300 [0.8m |0.95m? 1
W11 (1) 69 |B |300x300 [10.5m |[12.59 m? 1
W11 (1) 70 (B |300¢ 7.7m |7.26m? 1
W11 (1) 71 |B |315¢ 0.0m |0.05m? 1
W11 (1) 72 |B |315¢ 0.1m |0.08m? 1
W11 (1) 73 |B |315¢ 0.1m |0.09 m? 2
W11 (1) 74 |B |315¢ 0.1m |0.10m? 1
W11 (1) 75 |B |315¢ 01m |0.14m? 1
W11 (1) 76 |B |315¢ 02m |0.16m? 1
W11 (1) 77 (B |315¢ 02m [0.17 m? 1
W11 (1) 78 (B |315¢ 0.8m |0.83m? 1
W11 (1) 79 |B  [350x300 |0.1m |0.11m? 1
W11 (1) 80 [B |350x300 |0.2m |0.23 m? 1
W11 (1) 81 [B |350x300 [0.7m |0.93 m? 1
W11 (1) 82 (B [350x300 |0.7m |0.94 m? 1
W11 (1) 83 (B [350x300 [0.9m |1.12m? 1
W11 (1) 84 (B |350x300 [1.0m |1.28 m? 1
W11 (1) 85 (B [350x300 [1.2m |1.51m? 1
W11 (1) 86 [B |350x300 |1.4m |1.80 m? 1
W11 (1) 87 [B |350x300 [1.4m |1.86m? 1
W11 (1) 88 (B [350x300 |1.6m |2.02m? 1
W11 (1) 89 (B |350x300 |6.1m |7.97 m? 1
W11 (1) 90 (B |350x300 |6.8m |8.90 m? 1
W11 (1) 91 |B [350x350 |1.6m |2.17 m? 1
W11 (1) 92 (B |400x300 [0.1m |0.09 m? 1
W11 (1) 93 (B |400x300 [0.4m |0.62m? 1
W11 (1) 94 (B |400x300 [6.9m |9.71m? 1
W11 (1) 95 [B |400x400 [0.0m |0.02 m? 1
W11 (1) 96 [B |400x400 |0.0m |0.03 m? 1
W11 (1) 97 [B |400x400 [0.3m |0.50 m? 1
W11 (1) 98 (B |400x400 |0.5m |0.81 m? 1
W11 (1) 99 (B |400x400 |0.8m |1.21m? 1
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W11 (1) 100 |B  |400x400 [1.8m |2.83m? 1
W11 (1) 101 [B  [400x400 |4.6m |7.30 m? 1
W11 (1) 102 [B  [450x350 |0.8m |1.21m? 1
W11 (1) 103 [B  [450x350 |0.8m |1.30 m? 1
W11 (1) 104 [B  [450x350 [1.3m |2.02 m? 1
W11 (1) 105 [B  [450x350 [2.6m |4.22m? 1
W11 (1) 106 [B  [450x400 [0.1m |0.10 m? 1
W11 (1) 107 [B  [450x400 [1.3m |2.18 m? 1
W11 (1) 108 [B  [450x400 [2.4m |4.02m? 1
W11 (1) 109 (B [500x350 |6.8m [11.59 m? 1
W11 (1) 110 (B [500x400 [0.2m |0.31m? 1
W11 (1) 111 [B  [500x400 [0.2m |0.44 m? 1
W11 (1) 112 (B [500x400 |5.6m |10.09 m? 1
W11 (1) 113 [B [500x1100 |[1.3m |4.23 m? 1
W11 (1) 114 (B [500x2000 |[2.9m |14.40 m? 1
W11 (1) 115 (B |[600x400 |7.5m |14.93 m? 1
W11 (1) 116 |B  [640x635 |0.4m |1.07 m? 1
W11 (1) 117 [B [700x400 [0.5m |1.02 m? 1
W11 (1) 118 [B  [700x400 [1.4m |3.12m? 1
W11 (1) 119 (B [700x400 |5.4m [11.91 m? 1
W11 (1) 120 [B [700x500 [0.0m |0.07 m? 1
W11 (1) 121 [B [700x500 [1.1m |2.59 m? 1
W11 (1) 122 [B [700x500 [1.8m |4.35m? 1
W11 (1) 123 [B [700x500 [3.9m |9.40 m? 1
W11 (1) 124 (B |700x850 [3.9m [12.16 m? 1
W11 (1) 125 [B [850x900 [0.4m |1.51m? 1
W11 (1) 126 [B [850x900 [1.0m |3.66 m? 1
W11 (1) 127 |B [850x900 [1.6m |5.68 m? 1
W11 (1) 128 [B  [850x900 [1.8m |6.15m? 1
W11 (1) 129 (B [850x900 [8.0m [27.91 m? 1
W11 (1) 130 [B  [1200x300 [0.0m |0.14 m? 1
W11 (1) 131 [B [1200x300 [0.2m |0.59 m? 1
W11 (1) 132 [B [1200x300 [0.6m |1.79 m? 1
W11 (1) 133 [B [1200x300 [3.3m |9.97 m? 1
W11 (1) 134 [B  [1200x1000|0.0m |0.03 m? 2
W11 (1) 135 [B [1200x1000|0.1m |0.51 m? 2
W11 (1) 136 (B [1660x940 |2.1m |[10.75 m? 1
W12

W12 1 |B |100p 02m |0.08m? 1
W12 2 |B |100¢ 04m [0.11m? 1
W12 3 |B |100¢ 04m [0.14m? 1
W13

W13 1 |B |100p 02m [0.08m? 1
W13 2 |B |100¢ 0.4m [0.11m? 1
W13 3 |B |100¢ 0.4m [0.14m? 1
W2

W2 1 |B |100p 00m [0.02m? 1
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W2 2 B 1009 0.1m |0.02 m? 4
W2 3 B 100¢ 0.1m |0.03m? 7
W2 4 B 100¢ 0.1m |0.04 m? 3
W2 5 B 100¢ 0.2m |0.05m? 3
W2 6 B 100¢ 0.2m |0.06 m? 2
W2 7 B 100¢ 04m |0.13m? 1
W2 8 B 100¢ 0.8m |0.25m? 2
W2 9 B 100¢ 1.7m [0.54m? 2
W2 10 |B 100¢ 51m |1.61m? 2
W2 11 |B 125¢ 0.0m |[0.02 m? 1
W2 12 |B 125¢ 0.1m |0.02m? 1
W2 13 |B 160¢ 0.1m |0.03m? 1
W2 14 |B 160¢ 0.1m |0.04 m? 1
W2 15 |B 160¢ 0.1m |0.05m? 1
W2 16 |B 160¢ 0.2m |0.09 m? 1
W2 17 |B 160¢ 0.3m [0.14 m? 1
W2 18 |B 160¢ 0.3m |[0.15m? 1
W2 19 |B 160¢ 1.2m [0.61m? 1
W2 20 |B 1609 1.2m [0.62m? 1
W2 21 |B 1609 1.3m |0.66 m? 1
W2 22 |B 1609 14m [0.71m? 1
W2 23 |B 1609 1.7m |0.86 m? 1
W2 24 |B 1609 1.9m [0.93m? 1
W2 25 |B 160¢ 3.0m |1.50m? 1
W2 26 |B 250¢ 44m |3.47 m? 1
W2 27 |B 315¢ 0.0m |0.02 m? 1
W2 28 |B 315¢ 0.0m |0.04 m? 1
W2 29 |B 315¢ 0.4m |0.42 m? 1
W2 30 (B 315¢ 0.7m |0.68 m? 1
W2 31 |B 315¢ 0.8m |0.76 m? 1
W2 32 |B 315¢ 09m [0.92m? 1
W2 33 |B 315¢ 1.3m [1.29m? 1
W2 34 |B 315¢ 14m [1.34m? 1
W2 35 |B 315¢ 14m [1.38m? 1
W2 36 |B 315¢ 1.6m [1.62m? 1
W2 37 |B 315¢ 1.8m [1.75m? 1
W2 38 |B 315¢ 20m |2.00m? 1
W2 39 |B 315¢ 29m |2.85m? 1
W2 40 |B 315¢ 6.8m |6.72m? 1
W2 41 |B 315¢ 9.0m [8.88m? 1
W2 42 |B 315¢ 27.9m |27.60 m? 1
W21

w21 1 B 100¢ 0.4m [0.13m? 1
w21 2 B 100¢ 0.5m [0.15m? 1
w21 3 B 1009 1.1m [0.35m? 1
w21 4 B 1009 1.2m [0.37m? 2
w21 5 B 1009 24m |0.75m? 1
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w21 6 B 1009 3.0m |0.95m? 1
W21 7 B 100¢ 3.1m |0.98m? 1
W21 8 B 100¢ 49m |[1.53m? 1
W21 9 B 100¢ 53m |1.65m? 1
W21 10 |B 125¢ 0.0m |0.01 m? 1
w21 11 |B 125¢ 0.3m |0.11m? 1
w21 12 |B 125¢ 0.4m |0.16 m? 1
w21 13 |B 125¢ 0.4m |0.17 m? 1
w21 14 |B 125¢ 0.6m |0.22 m? 2
w21 15 |B 125¢ 0.7m |0.28 m? 1
w21 16 |B 125¢ 09m |[0.37m? 1
w21 17 |B 125¢ 1.0m [0.39m? 1
W21 18 |B 125¢ 1.2m [0.45m? 1
W21 19 |B 125¢ 1.6m |0.62m? 1
W21 20 |B 125¢ 1.9m [0.74m? 1
W21 21 |B 125¢ 25m |0.99m? 1
W21 22 |B 125¢ 40m |1.59m? 1
W21 23 |B 125¢ 50m |1.95m? 1
w21 24 |B 125¢ 10.2m [4.01m? 1
W22

W22 1 B 100¢ 0.0m |0.00 m? 1
W22 2 B 100¢ 0.0m |0.02 m? 1
W22 3 B 100¢ 0.1m |[0.03m? 1
W22 4 B 100¢ 0.5m |0.15m? 1
W22 5 B 100¢ 0.5m [0.16 m? 1
W22 6 B 100¢ 0.7m |0.23 m? 1
W22 7 B 100¢ 09m |[0.29 m? 1
W22 8 B 100¢ 1.2m [0.39m? 1
W22 9 B 100¢ 27m |0.83m? 1
W22 10 |B 100¢ 3.1m |0.98m? 1
W22 11 |B 100¢ 34m |1.07m? 1
W22 12 |B 100¢ 47m |1.47 m? 1
W22 13 |B 100¢ 51m |1.60m? 1
W3

W3 1 B 100¢ 0.1m |0.02m? 1
W3 2 B 100¢ 0.1m |0.04 m? 2
W3 3 B 100¢ 0.1m |0.05m? 1
W3 4 B 100¢ 0.2m |0.06 m? 1
W3 5 B 100¢ 0.3m |0.09 m? 1
W3 6 B 100¢ 0.4m [0.12 m? 2
W3 7 B 100¢ 0.4m |0.14 m? 1
W3 8 B 100¢ 0.5m |0.16 m? 1
W3 9 B 100¢ 0.5m [0.17 m? 1
W3 10 |B 100¢ 0.6m [0.18 m? 1
W3 11 |B 1009 0.6m |0.19 m? 1
W3 12 |B 1009 0.7m |0.23 m? 1
W3 13 |B 1009 0.8m |0.25m? 2
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

W3 14 |B 1009 0.8m |0.26 m? 1
W3 15 |B 100¢ 09m |[0.28 m? 1
W3 16 |B 100¢ 1.0m [0.31m? 1
W3 17 |B 100¢ 1.1m [0.34m? 1
W3 18 |B 100¢ 1.2m [0.38m? 1
W3 19 |B 100¢ 20m |0.61m? 1
W3 20 |B 100¢ 21m |0.67m? 1
W3 21 |B 100¢ 3.8m |1.19m? 1
W3 22 |B 125¢ 0.0m |[0.02 m? 2
W3 23 |B 125¢ 0.1m |0.04 m? 4
W3 24 |B 125¢ 0.2m |0.07 m? 1
W3 25 |B 125¢ 0.3m |[0.12m? 3
W3 26 |B 125¢ 0.3m [0.13m? 3
W3 27 |B 125¢ 0.5m [0.20 m? 2
W3 28 |B 125¢ 0.6m |0.22 m? 1
W3 29 |B 125¢ 0.6m [0.23 m? 1
W3 30 (B 125¢ 0.6m |0.25m? 1
W3 31 |B 125¢ 0.7m |0.27 m? 1
W3 32 |B 125¢ 0.7m |0.28 m? 3
W3 33 |B 125¢ 0.7m |0.29 m? 1
W3 34 |B 125¢ 0.8m |0.30 m? 2
W3 35 |B 125¢ 0.8m [0.31m? 2
W3 36 |B 125¢ 0.8m [0.32m? 1
W3 37 |B 125¢ 09m |0.36 m? 1
W3 38 |B 125¢ 1.0m [0.39m? 3
W3 39 |B 125¢ 1.0m [0.40m? 1
W3 40 |B 125¢ 1.1m [0.44m? 1
W3 41 |B 125¢ 26m |1.03m? 1
W3 42 |B 125¢ 6.0m |2.37m? 1
W3 43 |B 160¢ 0.1m |0.04 m? 1
W3 44 | B 1609 0.2m |0.08 m? 1
W3 45 |B 1609 0.5m [0.23 m? 2
W3 46 |B 1609 0.6m |0.30 m? 1
W3 47 |B 1609 0.6m [0.32m? 1
W3 48 |B 160¢ 0.7m |0.35m? 1
W3 49 |B 1609 0.7m |0.36 m? 1
W3 50 (B 160¢ 09m |0.45m? 1
W3 51 |B 160¢ 09m |0.46 m? 1
W3 52 |B 160¢ 1.0m [0.48m? 1
W3 53 |B 160¢ 1.0m [0.52m? 1
W3 54 |B 160¢ 23m |1.17m? 1
W3 55 |B 200¢ 0.0m [0.03m? 2
W3 56 |B 2009 0.1m |0.04 m? 4
W3 57 |B 2009 0.1m |0.05m? 2
W3 58 |B 2000 0.1m |0.06 m? 1
W3 59 |B 2009 0.1m |0.07 m? 1
W3 60 |B 2009 0.1m |0.08 m? 1
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W3 61 |B 2009 0.1m |0.09 m? 2
W3 62 |B 200¢ 0.2m |0.14 m? 1
W3 63 |B 200¢ 0.2m |0.15m? 2
W3 64 |B 200¢ 0.3m [0.18 m? 1
W3 65 |B 200¢ 0.3m [0.19 m? 1
W3 66 |B 2000 0.3m |0.21m? 1
W3 67 |B 2009 0.4m |0.24m? 1
W3 68 |B 2009 0.4m |0.26 m? 1
W3 69 |B 2009 0.5m [0.33m? 1
W3 70 |B 2009 0.6m |0.39m? 1
W3 71 |B 2009 0.7m |0.45m? 1
W3 72 |B 2000 0.8m |0.53m? 1
W3 73 |B 200¢ 1.1m |0.68 m? 1
W3 74 |B 200¢ 1.5m [0.95m? 1
W3 75 |B 200¢ 1.6m |1.00 m? 1
W3 76 |B 200¢ 3.6m |2.23m? 1
W3 77 |B 200¢ 59m |3.72m? 1
W3 78 |B 200¢ 11.7m |7.34m? 1
W3 79 |B 2000 15.1m [9.47 m? 1
W3 80 (B 2500 0.1m |0.09 m? 1
W3 81 |B 2500 0.2m |0.19 m? 1
W3 82 |B 2500 0.4m |0.28 m? 1
W3 83 |B 2500 0.4m |0.30 m? 1
W3 84 |B 2500 0.4m |0.34m? 1
W3 85 |B 250¢ 0.7m |0.52 m? 1
W3 86 |B 250¢ 0.7m |0.58 m? 1
W3 87 |B 250¢ 0.8m |0.64 m? 1
W3 88 |B 250¢ 0.8m |0.67 m? 1
W3 89 |B 250¢ 09m |0.69 m? 1
W3 90 (B 250¢ 1.6m [1.23m? 2
W3 91 |B 2500 54m |4.25m? 1
W3 92 |B 2500 6.4Am |5.04m? 1
W3 93 |B 2500 7.6m |596m? 1
W3 94 |B 2809 0.7m |0.65m? 1
W3 95 |B 2809 1.1m [1.01m? 1
W3 9% |B 2809 1.9m [1.69m? 1
W3 97 |B 300x300 (0.1m |0.07 m? 1
W3 98 |B 300x300 (3.9m |[4.63m? 1
W3 99 (B 300x300 [5.6m |[6.73 m? 1
W3 100 |B 300¢ 9.6m |9.02m? 1
W3 101 |B 350x300 [(0.3m [0.37 m? 1
W3 102 |B 350x300 (3.5m [4.52 m? 1
W3 103 |B 350x300 (6.2m |8.02m? 1
W3 104 |B 400x350 [0.7m [1.12m? 1
W3 105 |B 400x350 1.5m [2.28m? 1
W3 106 |B 400x350 [2.7m |4.00 m? 1
W3 107 |B 500x700 (53 m |12.66 m? 1
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W3 108 |B 600x350 1.2m [2.25m?

W3 109 |B 600x400 (7.8 m |15.55m?

W3 110 |B 700x500 (2.3 m |5.50 m?

W4

W4 1 B 100¢ 0.0m |0.00 m? 2
W4 2 B 100¢ 0.0m |0.01 m? 5
W4 3 B 100¢ 0.1m |0.02 m? 2
W4 4 B 100¢ 0.1m |0.03m? 2
W4 5 B 100¢ 0.1m |0.04 m? 4
W4 6 B 100¢ 0.2m |0.05m? 2
W4 7 B 100¢ 0.2m |0.06 m? 2
W4 8 B 100¢ 0.2m |0.07 m? 1
w4 9 B 100¢ 0.2m |0.08 m? 2
w4 10 |B 100¢ 0.3m |0.08 m? 1
w4 11 |B 100¢ 0.3m |0.09 m? 1
w4 12 |B 100¢ 0.3m [0.10 m? 1
w4 13 |B 100¢ 0.3m [0.11 m? 4
w4 14 |B 100¢ 0.4m [0.11 m? 1
W4 15 |B 100¢ 0.4m |0.12m? 1
W4 16 |B 100¢ 0.4m |0.13m? 6
W4 17 |B 100¢ 0.4m |0.14 m? 2
W4 18 |B 100¢ 0.5m |0.15m? 2
W4 19 |B 100¢ 0.5m |0.16 m? 4
W4 20 |B 100¢ 0.5m [0.17 m? 6
w4 21 |B 100¢ 0.6m [0.18 m? 1
w4 22 |B 100¢ 0.6m |0.19 m? 1
w4 23 |B 100¢ 0.6m |0.20 m? 2
w4 24 |B 100¢ 0.7m |0.21 m? 1
w4 25 |B 100¢ 0.7m |0.22 m? 1
w4 26 |B 100¢ 0.7m |0.23 m? 1
W4 27 |B 100¢ 0.8m |0.24 m? 2
W4 28 |B 100¢ 0.8m |0.25m? 1
W4 29 |B 100¢ 0.8m |0.26 m? 1
W4 30 (B 100¢ 09m |[0.27 m? 1
W4 31 |B 100¢ 09m |[0.28 m? 2
W4 32 |B 100¢ 1.0m [0.32m? 1
w4 33 |B 100¢ 1.2m [0.38m? 1
w4 34 |B 100¢ 1.6m |0.50 m? 1
w4 35 |B 100¢ 23m |0.74m? 1
W4 36 |B 100¢ 28m |0.88m? 1
W4 37 |B 100¢ 58m |1.83m? 1
W4 38 |B 125¢ 0.0m |0.02 m? 1
W4 39 |B 125¢ 0.1m |0.04 m? 2
W4 40 |B 125¢ 0.1m |0.05m? 2
W4 41 |B 125¢ 0.1m |0.06 m? 1
W4 42 |B 125¢ 0.2m |0.08 m? 3
W4 43 |B 125¢ 0.4m |0.15m? 1
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W4 44 |B 125¢ 0.4m |0.16 m? 1
w4 45 |B 125¢ 0.4m |0.17 m? 2
w4 46 |B 125¢ 0.5m [0.21 m? 1
W4 47 |B 125¢ 0.6m |0.25m? 1
W4 48 |B 125¢ 0.7m |0.26 m? 1
W4 49 |B 125¢ 0.8m |0.31m? 2
W4 50 (B 125¢ 0.8m |[0.32m? 1
W4 51 |B 125¢ 1.1m [0.43m? 1
W4 52 |B 125¢ 1.3m [0.53m? 1
W4 53 |B 160¢ 0.1m |0.04 m? 1
W4 54 |B 160¢ 0.2m |[0.12m? 1
W4 55 |B 160¢ 0.4m |0.20 m? 1
w4 56 |B 160¢ 0.5m [0.26 m? 1
w4 57 |B 160¢ 1.2m [0.59m? 1
w4 58 |B 160¢ 20m |1.00m? 1
w4 59 (B 160¢ 21m |1.05m? 1
w4 60 (B 160¢ 31m |1.58m? 1
w4 61 |B 160¢ 44m |[2.22m? 1
W4 62 |B 2009 31m |1.97m? 1
W4 63 |B 250x250 (0.7 m |0.68 m? 1
W4 64 |B 250x250 (2.1m [2.11m? 1
W4 65 |B 250x250 (3.1m |3.08 m? 1
W4 66 |B 250x250 (3.2m |[3.25m? 1
W4 67 |B 2509 0.0m |0.02 m? 1
w4 68 |B 250¢ 0.1m |0.05m? 1
w4 69 |B 250¢ 0.4m [0.32m? 1
w4 70 |B 250¢ 1.1m |0.86 m? 1
w4 71 |B 250¢ 53m |4.13m? 1
w4 72 |B 250¢ 83m |6.54m? 1
W4 73 |B 300x250 (4.1m |4.48 m? 1
W4 74 | B 350x300 (8.6m |11.15m? 1
w41

w41 1 B 300x250 (0.4 m |0.49 m? 1
w41 2 B 350x300 (3.6m |[4.64m? 1
w41 3 B 400x400 [0.0m |0.06 m? 1
w41 4 B 400x400 |[0.0m |0.08 m? 1
W41 5 B 400x400 [0.1m [0.15m? 1
W41 6 B 400x400 [0.3m [0.50 m? 1
W41 7 B 400x400 [0.3m [0.53 m? 2
W41 8 B 400x400 [0.4m [0.63 m? 1
W41 9 B 400x400 [0.8m |[1.21m? 1
W41 10 |B 400x400 1.0m [1.59m? 1
w41 11 |B 400x400 1.9m [3.06 m? 1
w41 12 |B 400x400 [2.7m [4.32m? 2
w41 13 |B 400x400 [8.2m [13.15m? 1
w41 14 |B 400x400 11.4m |18.23 m? 1
W4 3
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W4 3 1 B 1009 0.2m |0.06 m? 1
W4 3 2 B 100¢ 0.4m |0.14 m? 1
W4 3 3 B 100¢ 0.6m [0.17 m? 1
W4 3 4 B 100¢ 09m |[0.29 m? 2
W4 3 5 B 100¢ 1.3m [0.41m? 1
W4 3 6 B 100¢ 1.6m [0.51m? 1
W4 3 7 B 100¢ 1.9m [0.61m? 1
W4 3 8 B 100¢ 33m |1.04m? 2
W4 3 9 B 100¢ 49m |[1.53m? 1
W4 3 10 |B 100¢ 53m |1.65m? 1
W5

W5 1 B 100¢ 0.1m |0.04 m? 1
W5 2 B 100¢ 0.2m |0.05m? 1
W5 3 B 100¢ 0.3m |0.09 m? 1
W5 4 B 100¢ 0.5m |0.15 m? 1
W5 5 B 100¢ 0.6m [0.18 m? 1
W5 6 B 100¢ 40m |[1.27 m? 1
W5 7 B 200¢ 0.0m [0.03 m? 1
W5 8 B 2000 0.1m |0.03m? 1
W5 9 B 2000 0.1m |0.04 m? 1
W5 10 |B 2000 0.1m |0.05m? 2
W5 11 |B 2000 0.1m |0.09 m? 1
W5 12 |B 2000 0.2m |0.10 m? 1
W5 13 |B 2000 0.2m |0.15m? 1
W5 14 |B 200¢ 0.3m [0.17 m? 1
W5 15 |B 200¢ 0.5m [0.32 m? 1
W5 16 |B 200¢ 0.5m [0.33m? 1
W5 17 |B 200¢ 0.6m |[0.37 m? 1
W5 18 |B 200¢ 0.7m |0.45 m? 1
W5 19 |B 250¢ 0.7m |0.54 m? 1
W5 20 |B 2500 41m |[3.18m? 1
W5 21 |B 300x350 [(0.3m [0.41m? 1
W5 22 |B 315¢ 0.8m |0.83m? 1
W5 23 |B 315¢ 1.0m [0.97m? 1
W5 24 |B 350x300 [(0.4m [0.53m? 1
W5 25 |B 350x300 1.6m [2.02m? 1
W5 26 |B 350x300 1.7m [2.23m? 1
W5 27 |B 350x300 (2.2m |2.83m? 1
W5 28 |B 350x300 (4.1m |5.38m? 1
W5 29 |B 350x300 (5.1m |[6.57 m? 1
W5 30 |B 400x400 [0.0m [0.03 m? 1
W5 31 |B 400x400 [0.1m [0.17 m? 1
W6 1

W6 1 1 B 125¢ 0.3m [0.13m? 1
W6 1 2 B 125¢ 0.4m |0.14 m? 1
W6 1 3 B 125¢ 0.6m |0.24 m? 1
W6 1 4 B 125¢ 1.5m [0.59m? 1
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W6 1 5 B 125¢ 1.6m |0.64m? 1
W6 1 6 B 125¢ 1.8m [0.71m? 1
W6 1 7 B 125¢ 95m [3.75m? 1
W6 2

W6 2 1 B 100¢ 0.3m |0.09 m? 1
W6 2 2 B 100¢ 0.3m |0.10 m? 1
W6 2 3 B 100¢ 0.4m |0.12m? 1
W6 2 4 B 100¢ 0.4m |0.13m? 1
W6 2 5 B 100¢ 0.5m |[0.17 m? 1
W6 2 6 B 100¢ 0.8m |[0.24 m? 1
W6 2 7 B 100¢ 1.9m [0.58m? 1
W6 2 8 B 100¢ 27m |0.84m? 1
W6 3

W6 3 1 B 100¢ 0.3m |0.09 m? 1
W6 3 2 B 100¢ 0.3m [0.10 m? 1
W6 3 3 B 100¢ 0.4m [0.12 m? 1
W6 3 4 B 100¢ 0.4m [0.13m? 1
W6 3 5 B 100¢ 0.5m [0.17 m? 1
W6 3 6 B 100¢ 0.7m |0.22 m? 1
W6 3 7 B 100¢ 0.8m |0.24 m? 2
W6 3 8 B 100¢ 1.4m [0.45m? 1
W6 3 9 B 100¢ 1.6m [0.51m? 1
W6 3 10 |B 100¢ 23m |0.71m? 1
W6 3 11 |B 100¢ 24m |0.75m? 1
W6 3 12 |B 100¢ 3.1m |0.98m? 1
W6 3 13 |B 100¢ 3.2m |1.00m? 1
W6 5

W6 5 1 B 125¢ 0.3m [0.12 m? 1
W6 5 2 B 125¢ 0.5m |0.18 m? 1
W6 5 3 B 125¢ 27m |1.04m? 1
W6 5 4 B 125¢ 28m |1.09m? 1
W6 5 5 B 125¢ 3.0m |1.18m? 1
WD

WD 1 B 2500 0.2m |0.17 m? 1
WD 2 B 2500 0.4m |0.29 m? 1
WD 3 B 2500 0.5m [0.37 m? 1
WD 4 B 250¢ 0.7m |0.57 m? 1
WD 5 B 250¢ 1.1m [0.89m? 1
WD 6 B 250¢ 25m [1.93m? 1
WD 7 B 250¢ 46m |3.63m? 1
WD 1

WD 1 1 B 200x200 (0.1m [0.11 m? 1
WD 1 2 B 2500 0.1m |0.10 m? 1
WD 1 3 B 2500 0.2m |[0.15m? 3
WD 1 4 B 2500 58m |4.56 m? 1
WK1

WK1 1 B 1609 0.0m |0.00 m? 1
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WK1 2 B 1609 0.4m |0.18 m? 1
WK 1 3 B 160¢ 0.4m [0.21 m? 1
WK 1 4 B 160¢ 0.8m |0.38m? 1
WK 1 5 B 160¢ 1.9m [0.98 m? 1
WK 1 6 B 160¢ 21m |1.07m? 1
WK1 8 B 160¢ 95m |4.77m? 1
WS

WS 1 B 100¢ 0.0m |0.00 m? 5
WS 2 B 100¢ 0.0m |0.01 m? 29
WS 3 B 100¢ 0.0m |[0.02 m? 2
WS 4 B 100¢ 0.1m |0.02m? 27
WS 5 B 100¢ 0.1m |0.03m? 11
WS 6 B 100¢ 0.1m |0.04 m? 5
WS 7 B 100¢ 0.1m |0.05m? 1
WS 8 B 100¢ 0.2m |0.05m? 1
WS 9 B 100¢ 0.2m |0.06 m? 2
WS 10 |B 100¢ 0.2m |0.07 m? 1
WS 11 |B 100¢ 0.3m |0.08 m? 1
WS 12 |B 100¢ 0.3m |0.10 m? 1
WS 13 |B 100¢ 0.3m |[0.11 m? 1
WS 14 |B 100¢ 0.5m |0.16 m? 1
WS 15 |B 100¢ 0.5m [0.17 m? 1
WS 16 |B 100¢ 0.6m |0.18 m? 1
WS 17 |B 100¢ 0.7m |0.22 m? 1
WS 18 |B 100¢ 1.1m [0.34m? 1
WS 19 |B 100¢ 1.2m [0.38m? 1
WS 20 |B 100¢ 1.2m [0.39m? 1
WS 21 |B 100¢ 1.3m [0.39m? 1
WS 22 |B 100¢ 1.3m [0.40m?2 3
WS 23 |B 100¢ 1.3m [0.41m? 1
WS 24 |B 100¢ 1.4m [0.45m? 1
WS 25 |B 100¢ 1.5m [0.46 m? 1
WS 26 |B 100¢ 1.7m [0.53m? 1
WS 27 |B 100¢ 1.9m [0.61m? 1
WS 28 |B 125¢ 0.2m |0.08 m? 1
WS 29 |B 125¢ 0.4m |0.15m? 1
WS 30 (B 125¢ 1.2m [0.47m? 1
WS 31 |B 125¢ 1.7m |0.66 m? 1
WS 32 |B 125¢ 21m |0.82m? 1
WS 33 |B 125¢ 25m |0.98m? 1
WS 34 |B 160¢ 0.0m |0.01 m? 2
WS 35 |B 160¢ 0.1m |0.06 m? 1
WS 36 |B 1609 0.2m |0.08 m? 1
WS 37 |B 1609 29m |1.47m? 1
WS 38 |B 1609 34m |1.72m? 2
WS 39 |B 200x550 (5.3 m |8.00 m? 1
WS 40 |B 2009 0.0m |0.01 m? 1
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WS 41 |B 2009 0.0m |0.02 m? 1
WS 42 |B 200¢ 20m |1.26m? 1
WS 43 |B 200¢ 25m |1.57m? 1
WS 44 |B 200¢ 26m |1.61m? 1
WS 45 |B 200¢ 46m |2.89m? 1
WS 46 |B 225¢ 0.0m |0.01 m? 1
WS 47 |B 225¢ 0.0m |0.02 m? 1
WS 48 |B 225¢ 0.0m |[0.03m? 1
WS 49 |B 225¢ 0.1m |0.07 m? 1
WS 50 (B 225¢ 20m |142m? 1
WS 51 |B 225¢ 46m |[3.23m? 1
WS 52 |B 250x200 1.8m [1.63m? 1
WS 53 |B 250x250 [(0.9m |0.86 m? 1
WS 54 |B 300x200 [(59m |5.85m? 1
WS 55 |B 300x300 (0.2m [0.21 m? 1
WS 56 |B 300x300 (0.4m [0.43 m? 1
WS 57 |B 300x300 [0.6m [0.76 m? 1
WS 58 |B 300x300 (0.7m |0.80 m? 1
WS 59 |B 300x300 1.2m [1.46m? 1
WS 60 |B 300x300 1.3m [1.58m? 1
WS 61 |B 300x300 (2.3m |[2.76 m? 1
WS 62 |B 300x300 (4.1m |[4.98 m? 1
WS 63 |B 300x300 10.7m |12.87 m? 1
WS 64 |B 550x200 (0.1m |0.10 m? 1
WS 65 |B 635x440 [(0.6m |1.25m? 1
WS 2

WS 2 1 B 100¢ 0.0m |0.01 m? 1
WS 2 2 B 100¢ 0.1m |0.02 m? 3
WS 2 3 B 100¢ 0.3m [0.10 m? 1
WS 2 4 B 100¢ 0.5m [0.16 m? 1
WS 2 5 B 100¢ 1.7m [0.54m? 1
WS 2 6 B 100¢ 1.8m |0.55m? 1
WS 2 7 B 100¢ 11.4m |3.59m? 1
WS 2 8 B 150x150 [0.2m |0.14m? 1
WS 3

WS 3 1 B 100¢ 0.0m |0.01 m? 2
WS 3 2 B 100¢ 0.1m |0.03m? 3
WS 3 3 B 100¢ 0.1m |0.04 m? 3
WS 3 4 B 100¢ 0.1m |0.05m? 1
WS 3 5 B 100¢ 0.5m |0.15 m? 1
WS 3 6 B 100¢ 1.4m [0.44m?2 1
WS 3 7 B 100¢ 31m [0.99m? 1
WS 3 8 B 100¢ 3.6m |1.14m? 1
WS 3 9 B 100¢ 37m |1.17m? 1
WS 3 10 |B 125¢ 0.2m |0.07 m? 2
WS 3 11 |B 125¢ 0.5m [0.21 m? 1
WS 3 12 |B 125¢ 1.3m [0.51m? 1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

WS 3 13 125¢ 24m [0.95m? 1
Suma ogdlna:: 2032

Zestawienie przewododw elastycznych

Nazwa systemu Znak Opis Srednica | Dtugo$¢ |Liczba
KN 1

KN 1 1 C 250 0.81m 1
KN 2

KN 2 1 C 250 0.72m 1
KN 3

KN 3 1 C 250 0.68 m 1
KN 4

KN 4 1 C 250 0.63m 1
KN 5

KN 5 1 C 250 0.48 m 1
KN 6

KN 6 1 C 250 0.56 m 1
KN 7

KN 7 1 C 250 0.55m 1
KN 8

KN 8 1 C 250 0.75m 1
KN 9

KN 9 1 C 250 0.70m 1
KN 10

KN 10 1 C 250 0.64m 1
KN 11

KN 11 1 C 250 0.73m 1
KN 12

KN 12 1 C 250 0.68 m 1
KN 13

KN 13 1 C 250 1.11m 1
KN 14

KN 14 1 C 250 1.73m 1
KN 15

KN 15 1 C 250 0.71m 1
KN 16

KN 16 1 C 250 0.71m 1
KN 17

KN 17 1 C 250 2.46m 1
KN 18

KN 18 1 C 250 0.64m 1
KN 19

KN 19 1 C 250 2.06m 1
KN 20

KN 20 1 C 250 1.74m 1
KN 21
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 21 1 C 250 168m |1
KN 22
KN 22 1 C 250 1.75m |1
KN 23
KN 23 1 C 250 176 m |1
KN 24
KN 24 1 C 250 1.72m |1
KN 25
KN 25 1 C 250 1.81m |1
KN 26
KN 26 1 C 250 195m |1
KN 27
KN 27 1 C 250 195m |1
KN 28
KN 28 1 C 250 207m |1
KN 29
KN 29 1 C 250 228m |1
KN 30
KN 30 1 C 250 253m |1
KN 31
KN 31 1 C 250 276 m |1
KN 32
KN 32 1 C 250 1.84m |1
KN 33
KN 33 1 C 250 1.84m |1
KN 34
KN 34 1 C 250 1.82m |1
KN 35
KN 35 1 C 250 1.84m |1
KN 36
KN 36 1 C 250 225m |1
KN 37
KN 37 1 C 250 117m |1
KN 38
KN 38 1 C 250 117m |1
KN 39
KN 39 1 C 250 117m |1
KN 40
KN 40 1 C 250 1.03m |1
KN 41
KN 41 1 C 250 1.07m |1
KN 42
KN 42 1 C 250 158m |1
KN 43
KN 43 1 C 250 1.01m |1
KN 44
KN 44 1 C 250 1.18m |1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 45
KN 45 1 C 250 135m |1
KN 46
KN 46 1 C 250 135m |1
KN 47
KN 47 1 C 250 1.03m |1
KN 48
KN 48 1 C 250 057m |1
KN 49
KN 49 1 C 250 057m |1
KN 50
KN 50 1 C 250 057m |1
KN 51
KN 51 1 C 250 0.57m |1
KN 52
KN 52 1 C 250 1.05m |1
KN 53
KN 53 1 C 250 08lm |1
KN 54
KN 54 1 C 250 434m |1
KN 55
KN 55 1 C 250 1.89m |1
KN 56
KN 56 1 C 250 0.89m |1
KN 57
KN 57 1 C 250 080m |1
KN 58
KN 58 1 C 250 0.80m |1
KN 59
KN 59 1 C 250 147m |1
KN 60
KN 60 1 C 250 139m |1
KN 61
KN 61 1 C 250 1.50m |1
KN 62
KN 62 1 C 250 149m |1
KN 63
KN 63 1 C 250 2.18m |1
KN 64
KN 64 1 C 250 213m |1
KN 65
KN 65 1 C 250 205m |1
KN 66
KN 66 1 C 250 154m |1
KN 67
KN 67 1 C 250 126m |1
KN 68
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 68 1 C 250 158m |1
KN 69
KN 69 1 C 250 1.00m |1
KN 70
KN 70 1 C 250 339m |1
KN 71
KN 71 1 C 250 348m |1
KN 72
KN 72 1 C 250 131m |1
KN 73
KN 73 1 C 250 131m |1
KN 74
KN 74 1 C 250 131m |1
KN 75
KN 75 1 C 250 131m |1
KN 76
KN 76 1 C 250 124m |1
KN 77
KN 77 1 C 250 092m |1
KN 78
KN 78 1 C 250 124m |1
KN 79
KN 79 1 C 250 047m |1
KN 80
KN 80 1 C 250 0.72m |1
KN 81
KN 81 1 C 250 137m |1
KN 82
KN 82 1 C 250 0.72m |1
KN 83
KN 83 1 C 250 466m |1
KN 84
KN 84 1 C 250 204m |1
KN 85
KN 85 1 C 250 136m |1
KN 86
KN 86 1 C 250 082m |1
KN 87
KN 87 1 C 250 0.73m |1
KN 88
KN 88 1 C 250 1.00m |1
KN 89
KN 89 1 C 250 1.73m |1
KN 90
KN 90 1 C 250 1.74m |1
KN 91
KN 91 1 C 250 093m |1

str. 99



BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

KN 92

KN 92 1 C 250 213m |1
KN 93

KN 93 1 C 250 1.74m |1
KN 94

KN 94 1 C 250 068m |1
KN 95

KN 95 1 C 250 067m |1
KN 96

KN 96 1 C 250 144m |1
KN 97

KN 97 1 C 250 1.03m |1
KN 98

KN 98 1 C 250 1.15m |1
KN 99

KN 99 1 C 250 124m |1
KN 100

KN 100 1 C 250 127m |1
KN 101

KN 101 1 C 250 127m |1
KN 102

KN 102 1 C 250 265m |1
KN 103

KN 103 1 C 250 265m |1
KN 104

KN 104 1 C 250 123m |1
KN 105

KN 105 1 C 250 069m |1
KN 106

KN 106 1 C 250 069m |1
KN 107

KN 107 1 C 250 357m |1
KN 108

KN 108 1 C 250 372m |1
KN 109

KN 109 1 C 250 557m |1
KN 110

KN 110 1 C 250 3.14m |1
KN 111

KN 111 1 C 250 le66m |1
KN 112

KN 112 1 C 250 1.75m |1
KN 113

KN 113 1 C 250 191m |1
KN 114

KN 114 1 C 250 231m |1
KN 115

str. 100



BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

KN 115 1 C 250 1.50 m
KN 116

KN 116 1 C 250 1.47m
KN 117

KN 117 1 C 250 1.47m
KN 118

KN 118 1 C 250 1.51m
KN 119

KN 119 1 C 250 1.81m
KN 120

KN 120 1 C 250 0.87 m
KN 121

KN 121 1 C 250 1.24m
KN 122

KN 122 1 C 250 1.93m
Kw 1

KW 1 1 C 250 0.60 m
KW 2

KW 2 1 C 250 0.60 m
KW 3

KW 3 1 C 250 0.60 m
KW 4

KW 4 1 C 250 0.60 m
KW 5

KW 5 1 C 250 0.86m
KW 6

KW 6 1 C 250 0.80m
KwW 7

KW 7 1 C 250 0.67m
KW 8

KW 8 1 C 250 0.63 m
KW 9

KW 9 1 C 250 0.67 m
KW 10

KW 10 1 C 250 0.79 m
Kw 11

KW 11 1 C 250 1.10m
KW 12

KW 12 1 C 250 1.10m
KW 13

KW 13 1 C 250 1.54m
KW 14

KW 14 1 C 250 1.75m
KW 15

KW 15 1 C 250 0.79 m
KW 16

KW 16 1 C 250 0.79 m
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

Kw 17
KW 17 1 C 250 0.79m
KW 18
KW 18 1 C 250 1.45m
KW 19
KW 19 1 C 250 2.07m
KW 20
KW 20 1 C 250 1.70m
KW 21
KW 21 1 C 250 149m
KW 22
KW 22 1 C 250 146 m
KW 23
KW 23 1 C 250 1.90m
KW 24
KW 24 1 C 250 1.75m
KW 25
KW 25 1 C 250 1.77m
KW 26
KW 26 1 C 250 2.16 m
KW 27
KW 27 1 C 250 2.13m
KW 28
KW 28 1 C 250 2.12m
KW 29
KW 29 1 C 250 2.12m
KW 30
KW 30 1 C 250 3.97m
KW 31
KW 31 1 C 250 5.28 m
KW 32
KW 32 1 C 250 2.80 m
KW 33
KW 33 1 C 250 2.80 m
KW 34
KW 34 1 C 250 2.76 m
KW 35
KW 35 1 C 250 2.77m
KW 36
KW 36 1 C 250 242 m
KW 37
KW 37 1 C 250 2.00m
KW 38
KW 38 1 C 250 2.00 m
KW 39
KW 39 1 C 250 1.75m
KW 40
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

KW 40 1 C 250 0.86m
KW 41
KW 41 1 C 250 0.77m
KW 42
KW 42 1 C 250 1.84m
KW 43
KW 43 1 C 250 1.34m
KW 44
KW 44 1 C 250 1.44m
KW 45
KW 45 1 C 250 1.93m
KW 46
KW 46 1 C 250 1.93m
KW 47
KW 47 1 C 250 1.22m
KW 48
KW 48 1 C 250 0.57m
KW 49
KW 49 1 C 250 0.57m
KW 50
KW 50 1 C 250 0.87m
KW 51
KW 51 1 C 250 0.96 m
KW 52
KW 52 1 C 250 1.34m
KW 53
KW 53 1 C 250 1.47m
KW 54
KW 54 1 C 250 3.57m
KW 55
KW 55 1 C 250 371m
KW 56
KW 56 1 C 250 0.94m
KW 57
KW 57 1 C 250 0.73m
KW 58
KW 58 1 C 250 0.73m
KW 59
KW 59 1 C 250 1.24m
KW 60
KW 60 1 C 250 1.41m
KW 61
KW 61 1 C 250 0.64 m
KW 62
KW 62 1 C 250 1.18 m
KW 63
KW 63 1 C 250 0.52m
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

KW 64
KW 64 1 C 250 0.96 m
KW 65
KW 65 1 C 250 1.39m
KW 66
KW 66 1 C 250 1.40m
KW 67
KW 67 1 C 250 1.65m
KW 68
KW 68 1 C 250 1.72m
KW 69
KW 69 1 C 250 0.98 m
KW 70
KW 70 1 C 250 1.93m
KW 71
KW 71 1 C 250 413 m
KW 72
KW 72 1 C 250 1.03m
KW 73
KW 73 1 C 250 1.03m
KW 74
KW 74 1 C 250 1.03m
KW 75
KW 75 1 C 250 1.03m
KW 76
KW 76 1 C 250 0.63m
KW 77
KW 77 1 C 250 1.07m
KW 78
KW 78 1 C 250 1.01m
KW 79
KW 79 1 C 250 1.03m
KW 80
KW 80 1 C 250 0.71m
KW 81
KW 81 1 C 250 0.71m
KW 82
KW 82 1 C 250 0.71m
KW 83
KW 83 1 C 250 4.07 m
KW 84
KW 84 1 C 250 4.07 m
KW 85
KW 85 1 C 250 1.40m
KW 86
KW 86 1 C 250 1.60 m
Kw 87
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

KW 87 1 C 250 0.78 m
KW 88

KW 88 1 C 250 2.73m
KW 89

KW 89 1 C 250 1.22m
KW 90

KW 90 1 C 250 1.81m
KW 91

KW 91 1 C 250 1.17m
KW 92

KW 92 1 C 250 1.06 m
KW 93

KW 93 1 C 250 1.96m
KW 94

KW 94 1 C 250 1.37m
KW 95

KW 95 1 C 250 0.70 m
KW 96

KW 96 1 C 250 1.55m
KW 97

KW 97 1 C 250 1.56 m
KW 98

KW 98 1 C 250 1.56 m
KW 99

KW 99 1 C 250 1.62m
KW 100

KW 100 1 C 250 1.88 m
KW 101

KW 101 1 C 250 1.88 m
KW 102

KW 102 1 C 250 3.59m
KW 103

KW 103 1 C 250 3.59m
KW 104

KW 104 1 C 250 1.88m
KW 105

KW 105 1 C 250 0.70 m
KW 106

KW 106 1 C 250 0.70 m
KW 107

KW 107 1 C 250 2.88m
KW 108

KW 108 1 C 250 3.28 m
KW 109

KW 109 1 C 250 3.80 m
KW 110

KW 110 1 C 250 3.43 m
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

KW 111

KW 111

250

1.13m

KW 112

KW 112

250

1.13m

KW 113

KW 113

250

1.19m

Kw 114

Kw 114

250

1.19m

KW 115

KW 115

250

1.35m

KW 116

KW 116

250

0.97 m

KW 117

KW 117

250

0.97 m

KW 118

KW 118

250

1.76 m

KW 119

KW 119

250

1.78 m

KW 120

KW 120

250

0.60 m

KW 121

KW 121

250

1.01m

KW 122

KW 122

250

3.43 m

Mechaniczne Powietrze nawiewane
1

Mechaniczne Powietrze nawiewane
1

160

0.19m

Mechaniczne Powietrze nawiewane
2

Mechaniczne Powietrze nawiewane
p

160

0.19m

Mechaniczne Powietrze nawiewane
3

Mechaniczne Powietrze nawiewane
3

160

0.19m

Mechaniczne Powietrze nawiewane
4

Mechaniczne Powietrze nawiewane
4

300

0.20 m

Mechaniczne Powietrze nawiewane
6

Mechaniczne Powietrze nawiewane
6

100

0.58 m

N1 (1)

N1 (1)

125

0.87 m

(1

200

0.36 m

200

0.39m

N1 (1)
N1 (1)
N1 (1)

AIWIN|E

OO0 |0n

200

0.45m

[N SN SN YN
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

N1 (1) 5 C 200 050m |3
N1 (1) 6 C 200 0.96m |1
N2

N2 1 C 100 1.18m |4
N2 2 C 100 1.19m |5
N2 3 C 100 120m |1
N2 4 C 160 1.26m |1
N3

N3 1 C 100 054m |1
N3 2 C 100 056m |1
N3 3 C 100 1.24m |1
N3 4 C 100 127m |1
N3 5 C 100 1.56m |1
N3 6 C 125 045m |4
N3 7 C 125 059m |1
N3 8 C 125 060m |1
N3 9 C 125 120m |1
N3 10 C 125 1.43m |1
N3 11 C 125 1.62m |1
N3 12 C 125 1.84m |1
N3 13 C 125 1.92m |1
N3 14 C 160 1.19m |1
N3 15 C 160 1.20m |2
N3 16 C 160 121m |1
N3 17 C 160 1.37m |2
N3 18 C 200 0.16m |1
N3 19 C 200 032m |1
N3 20 C 200 055m |1
N3 21 C 200 1.05m |1
N3 22 C 200 1.08m |1
N3 23 C 200 1.12m |1
N3 24 C 200 1.13m |3
N3 25 C 200 1.14m |2
N3 26 C 200 1.19m |1
N3 27 C 200 1.32m |1
N3 28 C 200 1.85m |1
N3 29 C 250 073m |1
N4

N4 1 C 100 012m |2
N4 2 C 100 024m |1
N4 3 C 100 027m |1
N4 4 C 100 041m |1
N4 5 C 100 051m |2
N4 6 C 100 0.79m |2
N4 7 C 100 090m |1
N4 8 C 125 047m |1
N4 9 C 125 049m |1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

N4 10 C 125 0.70m |1
N4 11 C 125 0.75m |2
N4 12 C 125 086m |1
N4 13 C 160 040m |1
N5

N5 1 C 200 042m |4
W1

W1 1 C 100 145m |1
W1 2 C 200 036m |1
W1 3 C 200 040m |1
W1 4 C 200 043m |1
W1 5 C 200 047m |1
W1 6 C 200 0.57m |2
W12

W12 C 100 1.01m |1
W12 C 100 1.02m |1
W13

W13 1 C 100 0.97 m
W13 2 C 100 0.98 m

W2

W2 1 C 100 1.88m |10
W2 2 C 100 192m |1
W2 3 C 125 185m |1
W2 4 C 160 1.88m |1
W21

w21 1 C 100 067m |1
W21 2 C 125 040m |1
W22

W22 1 C 100 1.09m |1
W3

W3 1 C 100 059m |1
W3 2 C 100 0.71m |1
W3 3 C 100 076 m |1
W3 4 C 100 134m |1
W3 5 C 125 059m |3
W3 6 C 125 0.78m |1
W3 7 C 125 098m |3
W3 8 C 125 1.10m |1
W3 9 C 125 123m |1
W3 10 C 125 153m |1
W3 11 C 125 193m |1
W3 12 C 200 084m |1
W3 13 C 200 1.15m |1
W3 14 C 200 1.19m |1
W3 15 C 200 125m |1
W3 16 C 200 126m |1
W3 17 C 200 127m |1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

W3 18 C 200 1.28m |1
W3 19 C 200 131m |1
W3 20 C 200 133m |1
W3 21 C 200 139m |1
W3 22 C 200 195m |1
W4

W4 1 C 100 046m |1
W4 2 C 100 0.65m |1
W4 3 C 100 0.71m |1
W4 4 C 100 0.77m |1
W4 5 C 100 0.79m |1
W4 6 C 100 0.86m |1
W4 7 C 100 1.20m |3
w4 8 C 100 136m |1
w4 9 C 100 144m |1
w4 10 C 125 062m |1
w4 11 C 125 0.66m |2
w4 12 C 125 067m |1
W4 13 C 125 0.75m |1
W4 14 C 125 120m |1
W4 15 C 125 122m |1
W4 16 C 125 135m |1
W4 17 C 125 144m |1
W4 18 C 125 146m |1
w4 19 C 160 1.20m |1
W4 3

W4 3 1 C 100 064m |1
W5

W5 1 C 100 138m |1
W5 2 C 100 228m |1
W5 3 C 200 1.14m |1
W5 4 C 200 1.15m |1
W5 5 C 200 124m |2
W6 1

W6 1 1 C 125 1.73m |1
W6 2

W6 2 1 C 100 1.06m |1
W6 3

W6 3 1 C 100 062m |1
WS

WS 1 C 100 0.25m |1
WS 2 C 100 030m |9
WS 3 C 100 031m |2
WS 4 C 100 0.38m |10
WS 5 C 100 0.45m

WS 6 C 100 0.51m

WS 7 C 100 0.59 m
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

WS 8 C 100 0.69m |3
WS 9 C 100 0.89m

WS 10 C 100 095m |1
WS 11 C 100 1.11m |10
WS 12 C 100 1.12m |3
WS 13 C 100 1.14m |1
WS 14 C 100 120m |1
WS 15 C 160 0.74m |1
WS 16 C 160 0.88m |1
WS 2

WS 2 1 C 100 1.79m |2
WS 3

WS 3 1 C 100 1.01m |2
WS 3 2 C 100 1.60m

WS 3 3 C 100 1.71m |1

Zestawienie sprzetu mechanicznego

Nazwa systemu Znak | Opis | Model Komentarze Liczba
1 D klimakonwektor 122
2 D wentylator kanatowy Me=0,55kW chemoodporny 1

N2,Mechaniczne

Powietrze nawiewane 12

N2,Mechaniczne

Powietrze nawiewane 12 |1 D Cc2 Centrala C2 1

N3,W3,N3,W3

N3,W3,N3,W3 1 D Cc3 Centrala C3 1

N4

N4 1 D c1 Centrala C1 1

SP

SP 5 D Wywietrzak dachowy DN150 1

W11 (1),W5WwW11(1)

W11 (1),W5WwW11 (1) 1 D C5 Centrala C5 1

W12

W12 1 D wentylator kanatowy Me=28W wyd. max=150m3/h |1

W13

W13 1 D wentylator kanatowy Me=28W wyd. max=150m3/h |1

W21

W21 1 D wentylator kanatowy Me=26W wyd. max=330m3/h |3

W21 2 D Wywietrzak dachowy DN100 1

W21 3 D Wywietrzak dachowy DN125 2

W22

W22 1 D wentylator kanatowy Me=28W wyd. max=150m3/h

W22 2 D Wywietrzak dachowy DN100

W43

W43 1 D wentylator kanatowy Me=28W wyd. max=150m3/h |1
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

W4 3 2 Wywietrzak dachowy DN100

W4,Mechaniczne

Powietrze usuwane 3,W4

W4,Mechaniczne

Powietrze usuwane 3,W4 | 1 c4 Centrala C4

W6 1

W6 1 1 wentylator kanatowy Me=26W wyd. max=330m3/h
Wwe6 1 2 Wywietrzak dachowy DN200

W6 2

W6 2 1 wentylator kanatowy Me=28W wyd. max=150m3/h
W6 2 2 Wywietrzak dachowy DN100

W6 3

W6 3 1 wentylator kanatowy Me=28W wyd. max=150m3/h
W6 3 2 Wywietrzak dachowy DN100

W6 5

W6 5 1 Wywietrzak dachowy DN125

WD

WD 1 wentylator kanatowy Me=0,55kW chemoodporny
WD 1

WD 1 1 wentylator kanatowy Me=0,55kW chemoodporny
WK1

WK 1 1 Wywietrzak dachowy DN150

WS

WS 1 Ccé6 Centrala C6

WS 2

WS 2 1 wentylator kanatowy Me=28W wyd. max=150m3/h
WS 3

WS 3 1 wentylator kanatowy Me=26W wyd. max=330m3/h
WS 3 2 Wywietrzak dachowy DN150

Suma ogdlna:: 156

Zestawienie terminali wentylacyjnych
Nazwa systemu Znak | Opis | Wielkos¢ | Komentarze Przeptyw Liczba

1 E 250x100 | Kratka drzwiowa 30.0 m3/h 6
2 E 250x100 Kratka drzwiowa 40.0 m3/h 2
3 E 250x100 | Kratka drzwiowa 50.0 m3/h 4
4 E 250x100 | Kratka drzwiowa 60.0 m3/h 2
5 E 250x100 | Kratka drzwiowa 70.0 m3/h 3
6 E 250x100 Kratka drzwiowa 80.0 m3/h 4
7 E 250x100 Kratka drzwiowa 100.0 m3/h 1
8 E 250x100 Kratka drzwiowa 110.0 m3/h 1
9 E 250x100 Kratka drzwiowa 120.0 m3/h 1
10 |E 250x100 Kratka drzwiowa 130.0 m3/h 3
11 |E 250x100 Kratka drzwiowa 150.0 m3/h 2
12 |E 250x100 Kratka drzwiowa 160.0 m3/h 2
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13 |E 250x100 Kratka drzwiowa 180.0 m3/h 2
14 E 250x100 Kratka drzwiowa 240.0 m3/h 1
15 E 250x100 Kratka drzwiowa 250.0 m3/h 1
16 E 250x100 Kratka drzwiowa 270.0 m3/h 1
17 E 250x100 Kratka drzwiowa 280.0 m3/h 1
KN 1
KN 1 1 E 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 2
KN 2 1 E 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 3
KN 3 1 E 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 4
KN 4 1 E 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 5
KN 5 1 E 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 6
KN 6 1 E 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 7
KN 7 1 E 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 8
KN 8 1 E 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 9
KN 9 1 E 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 10
KN 10 1 E 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 11
KN 11 1 E 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 12
KN 12 1 E 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 13
KN 13 1 E 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 14
KN 14 1 E 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 15
KN 15 1 E 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 16
KN 16 1 E 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 17
KN 17 1 E 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 18
KN 18 1 E 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 19
KN 19 1 E 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 20
KN 20 1 E 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 21
KN 21 1 E 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
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KN 22
KN 22 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 23
KN 23 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 24
KN 24 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 25
KN 25 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 26
KN 26 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 27
KN 27 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 28
KN 28 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 29
KN 29 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 30
KN 30 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 31
KN 31 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 32
KN 32 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 33
KN 33 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 34
KN 34 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 35
KN 35 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 36
KN 36 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 37
KN 37 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 38
KN 38 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 39
KN 39 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 40
KN 40 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h |1
KN 41
KN 41 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 42
KN 42 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 43
KN 43 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 44
KN 44 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 45
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KN 45 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 46
KN 46 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 47
KN 47 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 48
KN 48 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 49
KN 49 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 50
KN 50 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 51
KN 51 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 52
KN 52 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 53
KN 53 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 54
KN 54 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 55
KN 55 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 56
KN 56 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 57
KN 57 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 58
KN 58 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 59
KN 59 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 60
KN 60 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 61
KN 61 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 62
KN 62 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 63
KN 63 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 64
KN 64 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h |1
KN 65
KN 65 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 66
KN 66 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 67
KN 67 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 68
KN 68 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
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KN 69
KN 69 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 70
KN 70 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 71
KN 71 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 72
KN 72 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 73
KN 73 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 74
KN 74 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 75
KN 75 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 76
KN 76 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 77
KN 77 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 78
KN 78 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 79
KN 79 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 80
KN 80 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 81
KN 81 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 82
KN 82 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h |1
KN 83
KN 83 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 84
KN 84 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 85
KN 85 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 86
KN 86 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 87
KN 87 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h |1
KN 88
KN 88 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 89
KN 89 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 90
KN 90 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 91
KN 91 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 92
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KN 92 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 93

KN 93 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 94

KN 94 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 95

KN 95 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 96

KN 96 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 97

KN 97 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 98

KN 98 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 99

KN 99 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 100

KN 100 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 101

KN 101 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 102

KN 102 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 103

KN 103 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 104

KN 104 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 105

KN 105 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 106

KN 106 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 107

KN 107 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 108

KN 108 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 109

KN 109 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 110

KN 110 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h |1
KN 111

KN 111 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h |1
KN 112

KN 112 250¢ Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 113

KN 113 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 114

KN 114 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KN 115

KN 115 25090 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1

str. 116




BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 116

KN 116 250¢ Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KN 117

KN 117 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KN 118

KN 118 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KN 119

KN 119 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KN 120

KN 120 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KN 121

KN 121 2509 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KN 122

KN 122 2500 Nawiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 1

Kw 1 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 2

KW 2 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 3

KW 3 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 4

KW 4 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 5

KW 5 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 6

KW 6 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 7

KW 7 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 8

KW 8 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 9

KW 9 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 10

KW 10 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 11

Kw 11 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 12

KW 12 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 13

KW 13 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 14

KW 14 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 15

KW 15 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 16

KW 16 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 17
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KW 17 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 18
KW 18 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 19
KW 19 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 20
KW 20 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 21
Kw 21 2509 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 22
KW 22 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 23
KW 23 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 24
KW 24 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 25
KW 25 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 26
KW 26 25090 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 27
Kw 27 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 28
KW 28 25090 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 29
KW 29 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 30
KW 30 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 31
KW 31 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 32
KW 32 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 33
KW 33 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 34
KW 34 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 35
KW 35 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 36
KW 36 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 37
KW 37 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 38
KW 38 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 39
KW 39 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 40
KW 40 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
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KW 41
KW 41 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 42
KW 42 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 43
KW 43 2509 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 44
KW 44 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 45
KW 45 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 46
KW 46 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 47
KW 47 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 48
KW 48 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 49
KW 49 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 50
KW 50 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 51
KW 51 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 52
KW 52 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 53
KW 53 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 54
KW 54 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 55
KW 55 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 56
KW 56 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 57
KW 57 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 58
KW 58 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 59
KW 59 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 60
KW 60 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 61
KW 61 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 62
KW 62 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 63
KW 63 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 64
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KW 64 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 65
KW 65 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 66
KW 66 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 67
KW 67 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 68
KW 68 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 69
KW 69 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 70
KW 70 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 71
Kw 71 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 72
KW 72 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 73
KW 73 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 74
KW 74 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 75
KW 75 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 76
KW 76 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 77
Kw 77 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 78
KW 78 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 79
KW 79 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 80
KW 80 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 81
Kw 81 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 82
KW 82 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 83
KW 83 250¢ Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 84
KW 84 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 85
KW 85 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 86
KW 86 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 87
KW 87 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
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KW 88

KW 88 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 89

KW 89 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 90

KW 90 2509 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 91

Kw 91 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 92

KW 92 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 93

Kw 93 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 94

KW 94 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 95

KW 95 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 96

KW 96 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 97

Kw 97 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 98

KW 98 25090 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 99

KW 99 25090 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 100

KW 100 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h
KW 101

KW 101 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 102

KW 102 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 103

KW 103 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 104

KW 104 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 105

KW 105 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 106

KW 106 2509 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 107

KW 107 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 108

KW 108 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 109

KW 109 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 110

KW 110 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h
KW 111
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Kw 111 1 E 2500 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KW 112

KW 112 1 E 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h 1
KW 113

KW 113 1 E 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h 1
Kw 114

KW 114 1 E 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KW 115

KW 115 1 E 25090 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h 1
KW 116

KW 116 1 E 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
Kw 117

Kw 117 1 E 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h 1
KW 118

KW 118 1 E 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h 1
KW 119

KW 119 1 E 2500 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h 1
KW 120

KW 120 1 E 25090 Wywiewnik sufitowy |800.0 m3/h 1
KW 121

KW 121 1 E 25090 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h 1
KW 122

KW 122 1 E 25090 Wywiewnik sufitowy | 800.0 m3/h 1
Mechaniczne Powietrze

usuwane 3

Mechaniczne Powietrze

usuwane 3 11 E 1200x1000 | Wyrzutnia 0.0 m3/h 2
N13

N13 1 E 200x200 Kratka nawiewna 230.0 m3/h 2
N14

N1 4 1 E 200x200 |Kratka nawiewna 60.0 m3/h 2
N15

N15 1 E 200x200 |Kratka nawiewna 50.0 m3/h 2
N17

N17 1 E 200x200 Kratka nawiewna 80.0 m3/h 2
N1 (1)

N1 (1) 1 E 100¢ Nawiewnik sufitowy |160.0 m3/h 1
N1 (1) 2 E 125¢ Nawiewnik sufitowy |215.0 m3/h 2
N1 (1) 3 E 200¢ Nawiewnik sufitowy |290.0 m3/h 2
N1 (1) 4 E 2000 Nawiewnik sufitowy |305.0 m3/h 4
N1 (1) 5 E 2000 Nawiewnik sufitowy |315.0 m3/h 2
N1 (1) 6 E 200¢ Nawiewnik sufitowy |330.0 m3/h 1
N1 (1) 7 E 2009 Nawiewnik sufitowy |380.0 m3/h 9
N1 (1) 8 E 2009 Nawiewnik sufitowy |410.0 m3/h 2
N1 (1) 9 E 2500 Nawiewnik sufitowy |450.0 m3/h 8
N1 (1) 10 |E 315¢ Nawiewnik sufitowy |685.0 m3/h 3
N1 (2)
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N1 (2) 1 E 315¢ Nawiewnik sufitowy |685.0 m3/h 1
N2

N2 1 1000 Nawiewnik sufitowy |60.0 m3/h 10
N2 2 125¢ Nawiewnik sufitowy |430.0 m3/h 1
N2 3 500x350 | Czerpnia 1030.0m3/h |1
N2 1

N2 1 1 E 100¢ Zawor nawiewny 30.0 m3/h 2
N2 2

N2 2 1 E 200x200 Kratka nawiewna 120.0 m3/h 2
N2 3

N2 3 1 E 200x200 Kratka nawiewna 100.0 m3/h 2
N2 4

N2 4 1 E 200x200 Kratka nawiewna 150.0 m3/h 2
N2 5

N2 5 1 E 1009 Zawor nawiewny 30.0m3/h 2
N3

N3 1 E 100¢ Nawiewnik sufitowy |30.0 m3/h 1
N3 2 E 100¢ Nawiewnik sufitowy |60.0 m3/h 1
N3 3 E 100¢ Nawiewnik sufitowy |90.0 m3/h 2
N3 4 E 100¢ Nawiewnik sufitowy |120.0 m3/h 1
N3 5 E 125¢ Zawor nawiewny 90.0 m3/h 1
N3 6 E 125¢ Zawor nawiewny 100.0 m3/h 1
N3 7 E 125¢ Nawiewnik sufitowy |180.0 m3/h 5
N3 8 E 125¢ Nawiewnik sufitowy |190.0 m3/h 2
N3 9 E 125¢ Nawiewnik sufitowy |245.0 m3/h 2
N3 10 |E 125¢ Nawiewnik sufitowy |250.0 m3/h 2
N3 11 |E 125¢ Nawiewnik sufitowy |260.0 m3/h 1
N3 12 |E 125¢ Nawiewnik sufitowy |320.0 m3/h 1
N3 13 |E 125¢ Nawiewnik sufitowy |330.0 m3/h 1
N3 14 |E 1609 Nawiewnik sufitowy |80.0 m3/h 1
N3 15 E 2009 Nawiewnik sufitowy |290.0 m3/h 1
N3 16 E 2009 Nawiewnik sufitowy |300.0 m3/h 6
N3 17 |E 2009 Nawiewnik sufitowy |310.0 m3/h 4
N3 18 E 2009 Nawiewnik sufitowy |370.0 m3/h 2
N3 19 |E 25090 Nawiewnik sufitowy |525.0 m3/h 2
N31

N3 1 1 E 300x300 |Kratka nawiewna 490.0 m3/h 2
N3 2

N3 2 1 E 300x300 |Kratka nawiewna 510.0 m3/h 2
N4

N4 1 E 100¢ Nawiewnik sufitowy |120.0 m3/h 2
N4 2 E 100¢ Nawiewnik sufitowy |130.0 m3/h 2
N4 3 E 1009 Nawiewnik sufitowy |150.0 m3/h 4
N4 4 E 125¢ Zawodr nawiewny 60.0 m3/h 2
N4 5 E 125¢ Nawiewnik sufitowy |180.0 m3/h 3
N4 6 E 125¢ Nawiewnik sufitowy |200.0 m3/h 1
N4 7 E 125¢ Nawiewnik sufitowy |270.0 m3/h 1
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N4 8 125¢ Nawiewnik sufitowy |280.0 m3/h 1
N4 9 200¢ Nawiewnik sufitowy |360.0 m3/h 1
N4 10 1300x1200 | Czerpnia 12500.0 m3/h | 2
N4 1

N4 1 1 E 250x250 Kratka nawiewna 200.0 m3/h 2
N4 2

N4 2 1 E 250x250 Kratka nawiewna 230.0 m3/h 2
N5

N5 1 E 2009 Nawiewnik sufitowy |535.0 m3/h 2
N51 (1)

N5 1 (1) 1 E 200¢ Nawiewnik sufitowy |425.0 m3/h 1
N51(2)

N5 1 (2) 1 E 200¢ Nawiewnik sufitowy |425.0 m3/h 1
N5 1 (3)

N5 1 (3) 2 E 600x500 | Czerpnia 0.0 m3/h 1
N6

N6 1 200x200 Kratka nawiewna 50.0 m3/h

N6 2 200x200 | Kratka nawiewna 80.0 m3/h 1
N6 2

N6 2 1 200x200 Kratka nawiewna 50.0 m3/h 1
N6 2 2 200x200 Kratka nawiewna 80.0 m3/h 1
napowietrzanie

napowietrzanie 1 E 700x500 Czerpnia 6000.0 m3/h |2
W1

w1 1 E 100¢ Zawér wywiewny 60.0 m3/h 1
w1 2 E 125¢ Wywiewnik sufitowy |215.0 m3/h 2
w1 3 E 2009 Wywiewnik sufitowy |290.0 m3/h 2
wi 4 E 2009 Wywiewnik sufitowy |[305.0m3/h |4
w1 5 E 2009 Wywiewnik sufitowy |315.0 m3/h 2
w1 6 E 2009 Wywiewnik sufitowy [330.0m3/h |1
wi 7 E 2000 Wywiewnik sufitowy |380.0 m3/h 9
wi 8 E 2000 Wywiewnik sufitowy |410.0 m3/h 2
wi 9 E 2500 Wywiewnik sufitowy |450.0 m3/h 8
wi 10 |E 315¢ Wywiewnik sufitowy |685.0 m3/h 4
W12

W12 1 E 100¢ Zawoér wywiewny 60.0 m3*/h 2
W13

W13 1 E 125¢ Zawor wywiewny 80.0 m3/h 2
W2

W2 1 E 1009 Zawor wywiewny 30.0m3/h 1
W2 2 E 1009 Zawor wywiewny 50.0 m3/h 5
W2 3 E 1009 Zawor wywiewny 70.0 m3/h 5
W2 4 E 125¢ Zawoér wywiewny 100.0 m3/h 1
W2 5 E 160¢ Zawoér wywiewny 150.0 m3/h 1
W21

w21 1 E 100¢ Zawoér wywiewny 30.0 m3*/h 1
w21 2 E 100¢ Wywiewnik sufitowy |160.0 m3/h 1

str. 124




BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

w21 3 E 2000 Zawér wywiewny 230.0 m3/h 1
W22

W22 1 E 100¢ Zawodr wywiewny 50.0 m3/h 1
W3

W3 1 E 100¢ Zawér wywiewny 30.0m3/h 2
w3 2 E 1009 Wywiewnik sufitowy |140.0 m3/h 1
W3 3 E 125¢ Zawor wywiewny 60.0 m3/h 1
W3 4 E 125¢ Zawodr wywiewny 80.0 m3/h 1
W3 5 E 125¢ Zawor wywiewny 90.0 m3/h 1
w3 6 E 125¢ Wywiewnik sufitowy |180.0 m3/h 6
w3 7 E 125¢ Wywiewnik sufitowy |190.0 m3/h 2
w3 8 E 125¢ Wywiewnik sufitowy |250.0 m3/h 1
W3 9 E 200¢ Wywiewnik sufitowy |300.0 m3/h 4
w3 10 |E 2009 Wywiewnik sufitowy |310.0 m3/h 4
w3 11 |E 2009 Wywiewnik sufitowy |360.0 m3/h 1
w3 12 |E 2009 Wywiewnik sufitowy |370.0 m3/h 2
w4

W4 1 E 100¢ Zawér wywiewny 30.0m3/h 1
W4 2 E 100¢ Zawodr wywiewny 40.0 m3/h 1
W4 3 E 100¢ Zawodr wywiewny 60.0 m3/h 3
W4 4 E 100¢ Wywiewnik sufitowy |120.0 m3/h 3
W4 5 E 100¢ Wywiewnik sufitowy |130.0 m3/h 2
W4 6 E 100¢ Wywiewnik sufitowy |150.0 m3/h 5
W4 7 E 125¢ Zawoér wywiewny 120.0 m3/h 1
w4 8 E 125¢ Wywiewnik sufitowy |180.0 m3/h 2
w4 9 E 125¢ Wywiewnik sufitowy |200.0 m3/h 1
w4 10 |E 125¢ Wywiewnik sufitowy |270.0 m3/h 1
w4 11 |E 1600 Zawor wywiewny 30.0 m3/h 1
w4 12 |E 1609 Zawor wywiewny 120.0 m3/h 1
W4 3

W4 3 1 E 100¢ Zawoér wywiewny 50.0 m3*/h 1
W5

W5 1 E 100¢ Zawoér wywiewny 50.0 m3*/h 1
W5 2 E 100¢ Zawoér wywiewny 70.0 m3/h 1
W5 3 E 2000 Wywiewnik sufitowy |425.0 m3/h 2
W5 4 E 2000 Wywiewnik sufitowy |435.0 m3/h 2
W6 1

W6 1 1 E 2009 Zawor wywiewny 120.0 m3/h 1
W6 2

W6 2 1 E 1009 Zawor wywiewny 80.0 m3/h 1
W6 3

W6 3 1 E 1009 Zawor wywiewny 80.0 m3/h 1
WD

WD 1 E 250x250 | Wyrzutnia 900.0 m3/h 1
WD 1

WD 1 1 E 250x250 | Wyrzutnia 900.0 m3/h 1
WS
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WS 1 E 100¢ Zawér wywiewny 30.0 m3/h 15
WS 2 E 100¢ Zawodr wywiewny 50.0 m3/h 23
WS 3 E 100¢ Zawér wywiewny 60.0 m3/h 1
WS 4 E 100¢ Zawér wywiewny 70.0m3/h 3
WS 5 E 125¢ Zawér wywiewny 90.0 m3/h 5
WS 6 E 125¢ Zawor wywiewny 100.0 m3/h 1
WS 7 E 125¢ Wywiewnik sufitowy |210.0 m3/h 1
WS 8 E 2009 Wywiewnik sufitowy |330.0 m3/h 1
WS 2
WS 2 1 E 100¢ Zawor wywiewny 50.0 m3/h 2
WS 2 2 E 150x150 Wyrzutnia 100.0 m3/h 1
WS 3
WS 3 1 1009 30.0 m3/h 3
WS 3 2 100¢ Zawoér wywiewny 50.0 m3/h 2
Suma ogdlna:: 597
Zestawienie ztaczek kanatéw
Nazwa systemu Znak | Opis | Wielkos¢ Komentarze do typu Liczba
KN 1
KN 1 1 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
KN 1 2 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 1 3 250x250-250¢ stopni 1
KN 1 4 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 2
KN 2 1 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
KN 2 2 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 2 3 250x250-250¢ stopni 1
KN 2 4 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 3
KN 3 1 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
KN 3 2 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 3 3 250x250-250¢ stopni
KN 3 4 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 4
KN 4 1 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 4 2 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 4 3 250x250-250¢ stopni 1
KN 4 4 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 5
KN 5 1 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 5 2 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 5 3 F 250x250-250¢ stopni 1
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KN 5 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 6
KN 6 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 6 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 6 250x250-250¢ stopni
KN 6 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 7
KN 7 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 7 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 7 250x250-250¢ stopni
KN 7 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 8
KN 8 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 8 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 8 250x250-250¢ stopni
KN 8 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 9
KN9 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN9 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 9 250x250-250¢ stopni
KN 9 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 10
KN 10 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 10 250x250-250¢ stopni
KN 10 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 11
KN 11 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 11 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 11 250x250-250¢ stopni
KN 11 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 12
KN 12 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 12 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 12 250x250-250¢ stopni
KN 12 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 13
KN 13 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 13 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 13 250x250-250¢ stopni
KN 13 600x250 Zaslepka prostokatna
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KN 14

KN 14 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni

KN 14 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KN 14 250x250-250¢ stopni 1

KN 14 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 15

KN 15 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1

KN 15 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 15 250x250-250¢ stopni 1

KN 15 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 16

KN 16 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1

KN 16 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 16 250x250-250¢ stopni 1

KN 16 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 17

KN 17 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1

KN 17 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KN 17 250x250-250¢ stopni

KN 17 600x250 Zaslepka prostokatna

KN 18

KN 18 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni

KN 18 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 18 250x250-250¢ stopni 1

KN 18 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 19

KN 19 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 19 250x250-250¢ stopni 1

KN 19 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 20

KN 20 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 20 250x250-250¢ stopni

KN 20 600x250 Zaslepka prostokatna

KN 21

KN 21 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 21 250x250-250¢ stopni

KN 21 600x250 Zaslepka prostokatna

KN 22

KN 22 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 22 250x250-250¢ stopni 1
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KN 22 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 23
KN 23 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 23 250x250-250¢ stopni
KN 23 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 24
KN 24 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 24 250x250-250¢ stopni
KN 24 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 25
KN 25 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 25 250x250-250¢ stopni
KN 25 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 26
KN 26 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 26 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 26 250x250-2500 stopni
KN 26 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 27
KN 27 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 27 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 27 250x250-250¢ stopni
KN 27 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 28
KN 28 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 28 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 28 250x250-250¢ stopni
KN 28 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 29
KN 29 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 29 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 29 250x250-250¢ stopni
KN 29 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 30
KN 30 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 30 250x250-250¢ stopni
KN 30 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 31
KN 31 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 31 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
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Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 31 250x250-250¢ stopni 1
KN 31 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 32
KN 32 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 32 250x250-250¢ stopni 1
KN 32 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 33
KN 33 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 33 250x250-250¢ stopni 1
KN 33 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 34
KN 34 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 34 250x250-250¢ stopni 1
KN 34 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 35
KN 35 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 35 250x250-250¢ stopni 1
KN 35 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 36
KN 36 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 36 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 36 250x250-250¢ stopni 1
KN 36 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 37
KN 37 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 37 250x250-250¢ stopni 1
KN 37 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 38
KN 38 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 38 250x250-250¢ stopni 1
KN 38 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KN 39
KN 39 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 39 250x250-250¢ stopni
KN 39 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 40
KN 40 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 40 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 40 250x250-250¢ stopni 1
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KN 40 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 41
KN 41 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 41 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 41 250x250-250¢ stopni
KN 41 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 42
KN 42 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 42 250x250-250¢ stopni
KN 42 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 43
KN 43 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 43 250x250-250¢ stopni
KN 43 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 44
KN 44 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 44 250x250-250¢ stopni
KN 44 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 45
KN 45 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 45 250x250-250¢ stopni
KN 45 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 46
KN 46 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 46 250x250-250¢ stopni
KN 46 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 47
KN 47 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 47 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 47 250x250-250¢ stopni
KN 47 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 48
KN 48 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 48 250x250-250¢ stopni
KN 48 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 49
KN 49 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 49 250x250-250¢ stopni
KN 49 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 50

str. 131




BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KN 50 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 50 250x250-250¢ stopni
KN 50 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 51
KN 51 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 51 250x250-250¢ stopni
KN 51 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 52
KN 52 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 52 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 52 250x250-250¢ stopni
KN 52 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 53
KN 53 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 53 250x250-250¢ stopni
KN 53 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 54
KN 54 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 54 250x250-250¢ stopni
KN 54 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 55
KN 55 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 55 250x250-250¢0 stopni
KN 55 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 56
KN 56 250x250-250%250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 56 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 56 250x250-250¢ stopni
KN 56 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 57
KN 57 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 57 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 57 250x250-250¢ stopni
KN 57 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 58
KN 58 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 58 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 58 250x250-250¢ stopni
KN 58 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 59
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KN 59 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 59 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 59 250x250-250¢ stopni
KN 59 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 60
KN 60 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 60 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 60 250x250-250¢ stopni
KN 60 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 61
KN 61 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 61 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 61 250x250-250¢ stopni
KN 61 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 62
KN 62 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 62 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 62 250x250-250¢ stopni
KN 62 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 63
KN 63 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 63 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 63 250x250-250¢0 stopni
KN 63 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 64
KN 64 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 64 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 64 250x250-250¢ stopni
KN 64 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 65
KN 65 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 65 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 65 250x250-250¢ stopni
KN 65 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 66
KN 66 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 66 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 66 250x250-250¢ stopni
KN 66 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 67
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KN 67 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 67 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 67 250x250-250¢ stopni
KN 67 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 68
KN 68 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 68 250x250-250¢ stopni
KN 68 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 69
KN 69 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 69 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 69 250x250-250¢ stopni
KN 69 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 70
KN 70 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 70 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 70 250x250-2500 stopni
KN 70 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 71
KN 71 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 71 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 71 250x250-250¢ stopni
KN 71 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 72
KN 72 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 72 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 72 250x250-250¢ stopni
KN 72 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 73
KN 73 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 73 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 73 250x250-250¢ stopni
KN 73 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 74
KN 74 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 74 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 74 250x250-250¢ stopni
KN 74 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 75
KN 75 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
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KN 75 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 75 250x250-250¢ stopni
KN 75 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 76
KN 76 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 76 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 76 250x250-250¢ stopni
KN 76 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 77
KN 77 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 77 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 77 250x250-250¢ stopni
KN 77 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 78
KN 78 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 78 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 78 250x250-2500 stopni
KN 78 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 79
KN 79 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 79 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 79 250x250-250¢ stopni
KN 79 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 80
KN 80 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 80 250x250-250¢ stopni
KN 80 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 81
KN 81 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 81 250x250-250¢ stopni
KN 81 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 82
KN 82 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 82 250x250-250¢ stopni
KN 82 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 83
KN 83 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 83 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 83 250x250-250¢ stopni
KN 83 600x250 Zaslepka prostokatna
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KN 84

KN 84 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni

KN 84 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KN 84 250x250-250¢ stopni 1

KN 84 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 85

KN 85 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 85 250x250-250¢ stopni 1

KN 85 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 86

KN 86 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1

KN 86 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 86 250x250-250¢ stopni 1

KN 86 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 87

KN 87 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1

KN 87 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KN 87 250x250-250¢ stopni 1

KN 87 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 88

KN 88 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KN 88 250x250-250¢ stopni 1

KN 88 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 89

KN 89 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 89 250x250-250¢ stopni 1

KN 89 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 90

KN 90 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1

KN 90 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 90 250x250-250¢ stopni 1

KN 90 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 91

KN 91 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1

KN 91 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 91 250x250-250¢ stopni

KN 91 600x250 Zaslepka prostokatna

KN 92

KN 92 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 92 250x250-250¢ stopni 1
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KN 92 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 93
KN 93 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 93 250x250-250¢ stopni
KN 93 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 94
KN 94 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 94 250x250-250¢ stopni
KN 94 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 95
KN 95 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 95 250x250-250¢ stopni
KN 95 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 96
KN 96 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 96 250x250-250¢ stopni
KN 96 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 97
KN 97 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 97 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 97 250x250-250¢ stopni
KN 97 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 98
KN 98 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 98 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 98 250x250-250¢ stopni
KN 98 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 99
KN 99 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 99 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 99 250x250-250¢ stopni
KN 99 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 100
KN 100 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 100 250x250-250¢ stopni
KN 100 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 101
KN 101 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 101 250x250-250¢ stopni
KN 101 600x250 Zaslepka prostokatna
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KN 102

KN 102 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KN 102 250x250-250¢ stopni

KN 102 600x250 Zaslepka prostokatna

KN 103

KN 103 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KN 103 250x250-250¢ stopni

KN 103 600x250 Zaslepka prostokatna

KN 104

KN 104 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 104 250x250-250¢ stopni 1

KN 104 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 105

KN 105 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 105 250x250-250¢ stopni 1

KN 105 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 106

KN 106 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KN 106 250x250-2500 stopni 1

KN 106 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 107

KN 107 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 107 250x250-250¢ stopni 1

KN 107 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 108

KN 108 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 108 250x250-250¢ stopni 1

KN 108 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 109

KN 109 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 109 250x250-250¢ stopni 1

KN 109 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 110

KN 110 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 110 250x250-250¢ stopni 1

KN 110 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KN 111

KN 111 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KN 111 250x250-2500 stopni 1
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KN 111 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 112
KN 112 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 112 250x250-250¢ stopni
KN 112 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 113
KN 113 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 113 250x250-250¢ stopni
KN 113 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 114
KN 114 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KN 114 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 114 250x250-250¢ stopni
KN 114 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 115
KN 115 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 115 250x250-2500 stopni
KN 115 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 116
KN 116 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 116 250x250-250¢ stopni
KN 116 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 117
KN 117 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 117 250x250-250¢ stopni
KN 117 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 118
KN 118 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 118 250x250-250¢ stopni
KN 118 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 119
KN 119 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 119 250x250-250¢ stopni
KN 119 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 120
KN 120 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KN 120 250x250-250¢ stopni
KN 120 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 121
KN 121 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
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KN 121 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 121 250x250-250¢ stopni
KN 121 600x250 Zaslepka prostokatna
KN 122
KN 122 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KN 122 250x250-250¢ stopni
KN 122 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 1
KW 1 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 1 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 1 250x250-250¢ stopni
KW 1 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 2
KW 2 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 2 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 2 250x250-250¢ stopni
KW 2 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 3
KW 3 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 3 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 3 250x250-250¢ stopni
KW 3 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 4
KW 4 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 4 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 4 250x250-250¢ stopni
KW 4 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 5
KW 5 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 5 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 5 250x250-250¢ stopni
KW 5 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 6
KW 6 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 6 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 6 250x250-250¢ stopni
KW 6 600x250 Zaslepka prostokatna
Kw 7
KW 7 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 7 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
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Redukcja prostokat w okrag - katowa:

45

KW 7 250x250-250¢ stopni
KW 7 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 8
KW 8 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 8 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 8 250x250-250¢ stopni
KW 8 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 9
KW 9 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 9 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 9 250x250-250¢ stopni
KW 9 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 10
KW 10 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 10 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 10 250x250-250¢ stopni
KW 10 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 11
KW 11 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 11 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 11 250x250-250¢ stopni
KW 11 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 12
KW 12 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 12 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 12 250x250-250¢ stopni
KW 12 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 13
KW 13 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 13 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 13 250x250-250¢ stopni
KW 13 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 14
KW 14 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 14 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 14 250x250-250¢ stopni
KW 14 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 15
KW 15 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 15 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
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Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 15 250x250-250¢ stopni 1
KW 15 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 16
KW 16 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
KW 16 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 16 250x250-250¢ stopni 1
KW 16 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 17
KW 17 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
KW 17 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 17 250x250-250¢ stopni 1
KW 17 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 18
KW 18 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 18 250x250-250¢ stopni 1
KW 18 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 19
KW 19 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 19 250x250-2500 stopni 1
KW 19 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 20
KW 20 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 20 250x250-250¢ stopni 1
KW 20 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 21
KW 21 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 21 250x250-250¢ stopni 1
KW 21 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 22
KW 22 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 22 250x250-250¢ stopni 1
KW 22 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 23
KW 23 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 23 250x250-250¢ stopni 1
KW 23 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 24
KW 24 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 24 250x250-2500 stopni 1
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KW 24 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 25
KW 25 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 25 250x250-250¢ stopni
KW 25 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 26
KW 26 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 26 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 26 250x250-250¢ stopni
KW 26 600x250 Zaslepka prostokatna
Kw 27
KW 27 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 27 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 27 250x250-250¢ stopni
KW 27 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 28
KW 28 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 28 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 28 250x250-250¢ stopni
KW 28 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 29
KW 29 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 29 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 29 250x250-250¢ stopni
KW 29 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 30
KW 30 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 30 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 30 250x250-250¢ stopni
KW 30 600x250 Zaslepka prostokatna
Kw 31
KW 31 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 31 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 31 250x250-250¢ stopni
KW 31 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 32
KW 32 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 32 250x250-250¢ stopni
KW 32 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 33

str. 143




BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 33 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 33 250x250-250¢ stopni
KW 33 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 34
KW 34 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 34 250x250-250¢ stopni
KW 34 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 35
KW 35 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 35 250x250-250¢ stopni
KW 35 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 36
KW 36 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 36 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 36 250x250-250¢ stopni
KW 36 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 37
KW 37 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 37 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 37 250x250-250¢ stopni
KW 37 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 38
KW 38 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 38 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 38 250x250-250¢ stopni
KW 38 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 39
KW 39 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 39 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 39 250x250-250¢ stopni
KW 39 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 40
KW 40 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 40 250x250-250¢ stopni
KW 40 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 41
KW 41 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 41 250x250-250¢ stopni
KW 41 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 42
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KW 42 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 42 250x250-250¢ stopni 1
KW 42 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 43
KW 43 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 43 250x250-250¢ stopni 1
KW 43 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 44
KW 44 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 44 250x250-250¢ stopni 1
KW 44 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 45
KW 45 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 45 250x250-250¢ stopni 1
KW 45 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 46
KW 46 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 46 250x250-250¢ stopni 1
KW 46 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 47
KW 47 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
KW 47 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 47 250x250-250¢ stopni 1
KW 47 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 48
KW 48 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 48 250x250-250¢ stopni 1
KW 48 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 49
KW 49 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 49 250x250-250¢ stopni 1
KW 49 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 50
KW 50 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 50 250x250-250¢ stopni 1
KW 50 600x250 Zaslepka prostokatna 1
KW 51
KW 51 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 51 250x250-250¢ stopni 1
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KW 51 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 52
KW 52 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 52 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 52 250x250-250¢ stopni
KW 52 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 53
KW 53 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 53 250x250-250¢ stopni
KW 53 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 54
KW 54 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 54 250x250-250¢ stopni
KW 54 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 55
KW 55 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 55 250x250-250¢ stopni
KW 55 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 56
KW 56 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 56 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 56 250x250-250¢ stopni
KW 56 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 57
KW 57 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 57 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 57 250x250-250¢ stopni
KW 57 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 58
KW 58 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 58 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 58 250x250-250¢ stopni
KW 58 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 59
KW 59 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 59 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 59 250x250-250¢ stopni
KW 59 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 60
KW 60 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
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KW 60 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 60 250x250-250¢ stopni
KW 60 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 61
KW 61 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 61 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 61 250x250-250¢ stopni
KW 61 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 62
KW 62 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 62 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 62 250x250-250¢ stopni
KW 62 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 63
KW 63 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 63 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 63 250x250-250¢ stopni
KW 63 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 64
KW 64 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 64 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 64 250x250-250¢ stopni
KW 64 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 65
KW 65 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 65 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 65 250x250-250¢ stopni
KW 65 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 66
KW 66 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 66 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 66 250x250-250¢ stopni
KW 66 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 67
KW 67 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 67 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 67 250x250-250¢ stopni
KW 67 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 68
KW 68 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
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KW 68 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 68 250x250-250¢ stopni
KW 68 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 69
KW 69 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 69 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 69 250x250-250¢ stopni
KW 69 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 70
KW 70 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 70 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 70 250x250-250¢ stopni
KW 70 600x250 Zaslepka prostokatna
Kw 71
KW 71 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 71 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 71 250x250-250¢ stopni
KW 71 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 72
KW 72 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 72 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 72 250x250-250¢ stopni
KW 72 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 73
KW 73 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 73 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 73 250x250-250¢ stopni
KW 73 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 74
KW 74 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 74 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 74 250x250-250¢ stopni
KW 74 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 75
KW 75 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 75 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 75 250x250-250¢ stopni
KW 75 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 76
KW 76 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni

str. 148




BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 76 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 76 250x250-250¢ stopni
KW 76 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 77
KW 77 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 77 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 77 250x250-250¢ stopni
KW 77 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 78
KW 78 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 78 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 78 250x250-250¢ stopni
KW 78 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 79
KW 79 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 79 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 79 250x250-2500 stopni
KW 79 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 80
KW 80 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 80 250x250-250¢ stopni
KW 80 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 81
KW 81 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
Kw 81 250x250-250¢ stopni
KW 81 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 82
KW 82 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 82 250x250-250¢ stopni
KW 82 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 83
KW 83 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 83 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 83 250x250-250¢ stopni
KW 83 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 84
KW 84 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 84 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 84 250x250-250¢ stopni
KW 84 600x250 Zaslepka prostokatna
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KW 85
KW 85 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 85 250x250-250¢ stopni
KW 85 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 86
KW 86 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 86 250x250-250¢ stopni
KW 86 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 87
KW 87 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 87 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 87 250x250-250¢ stopni
KW 87 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 88
KW 88 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 88 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 88 250x250-250¢ stopni
KW 88 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 89
KW 89 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 89 250x250-250¢ stopni
KW 89 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 90
KW 90 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 90 250x250-250¢ stopni
KW 90 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 91
KW 91 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 91 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 91 250x250-250¢ stopni
KW 91 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 92
KW 92 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 92 250x250-250¢ stopni
KW 92 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 93
KW 93 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 93 250x250-250¢ stopni
KW 93 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 94
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KW 94 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 94 250x250-250¢ stopni
KW 94 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 95
KW 95 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 95 250x250-250¢ stopni
KW 95 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 96
KW 96 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 96 250x250-250¢ stopni
KW 96 600x250 Zaslepka prostokatna
Kw 97
KW 97 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 97 250x250-250¢ stopni
KW 97 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 98
KW 98 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 98 250x250-250¢ stopni
KW 98 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 99
KW 99 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 99 250x250-250¢ stopni
KW 99 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 100
KW 100 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 100 250x250-250¢ stopni
KW 100 600x250 Zaslepka prostokatna
Kw 101
KW 101 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 101 250x250-250¢ stopni
KW 101 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 102
KW 102 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kagtowa: 45
KW 102 250x250-250¢ stopni
KW 102 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 103
KW 103 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 103 250x250-250¢ stopni
KW 103 600x250 Zaslepka prostokatna
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KW 104
KW 104 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 104 250x250-250¢ stopni
KW 104 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 105
KW 105 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 105 250x250-250¢ stopni
KW 106
KW 106 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 106 250x250-250¢ stopni
KW 107
KW 107 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 107 250x250-250¢ stopni
KW 107 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 108
KW 108 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 108 250x250-250¢ stopni
KW 108 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 109
KW 109 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 109 250x250-250¢ stopni
KW 109 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 110
KW 110 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni
KW 110 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 110 250x250-250¢ stopni
KW 110 600x250 Zaslepka prostokatna
Kw 111
KW 111 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 111 250x250-250¢ stopni
KW 111 600x250 Zaslepka prostokatna
Kw 112
KW 112 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
KW 112 250x250-250¢ stopni
KW 112 600x250 Zaslepka prostokatna
KW 113
KW 113 250x250-250x250 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
KW 113 250x250-250¢ stopni
KW 113 600x250 Zaslepka prostokatna
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KW 114

KW 114 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KW 114 250x250-250¢ stopni

KW 114 600x250 Zaslepka prostokatna

KW 115

KW 115 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KW 115 250x250-250¢ stopni 1

KW 116

KW 116 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KW 116 250x250-250¢ stopni 1

Kw 117

KW 117 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KW 117 250x250-250¢ stopni 1

KW 118

KW 118 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KW 118 250x250-250¢ stopni 1

KW 118 600x250 Zaslepka prostokatna 1

Kw 119

KW 119 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KW 119 250x250-250¢ stopni 1

KW 119 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KW 120

KW 120 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

KW 120 250x250-250¢ stopni 1

KW 120 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KW 121

KW 121 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KW 121 250x250-250¢ stopni 1

KW 121 600x250 Zaslepka prostokatna 1

KW 122

KW 122 250x250-250x250 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

KW 122 250x250-250¢ stopni 1

Mechaniczne Powietrze

usuwane 3

Mechaniczne Powietrze

usuwane 3 500x1100 Zaslepka prostokatna 1

Mechaniczne Powietrze

usuwane 3 635x440 Zaslepka prostokatna 1

Mechaniczne Powietrze

usuwane 3 640x635 Zaslepka prostokatna 1
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N1 (1)
N1 (1) 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
N1 (1) 2 F 100¢-100¢ Wylot okragty 1
N1 (1) 3 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 2
N1 (1) 4 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
N1 (1) 5 F 125¢-125¢ Wylot okragty 1
N1 (1) 6 F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
N1 (1) 7 F 160¢-160¢ Wylot okragty 2
N1 (1) 8 F 200¢-125¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
N1 (1) 9 F 200¢-160¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 3
N1 (1) 10 |F 200¢-200¢ Kolano okragte: 90 stopni 13
N1 (1) 11 |F 200¢-200¢ Wylot okragty 11
N1 (1) 12 |F 250¢-200¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 11
N1 (1) 13 |F 250¢-250¢0 Kolano okragte: 90 stopni 2
N1 (1) 14 |F 2509-250¢0 Wylot okragty 6
N1 (1) 15 |F 2509-2509-200¢ Tréjnik okragty 2
N1 (1) 16 |F 280¢-250¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
N1 (1) 17 |F 300x250-200¢ stopni 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
N1 (1) 18 |F 300x250-250¢ stopni 4
N1 (1) 19 |F 300x250-300x250 | Kolano prostokgtne - promien: 90 stopni |2
N1 (1) 20 |F 300x250-300x250 | Wylot prostokatny 3
N1 (1) 21 |F 300x300-300x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |2
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
N1 (1) 22 |F 300x300-300¢ stopni 1
N1 (1) 23 |F 300x500-300x500 | Wylot prostokatny 1
N1 (1) 24 |F 300¢-160¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
N1 (1) 25 |F 300¢-300¢ Kolano okragte: 90 stopni 2
N1 (1) 26 |F 300¢-3009-200¢ Trojnik okragty 1
N1 (1) 27 |F 315¢-315¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
N1 (1) 28 |F 315¢-315¢ Wylot okragty 2
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
N1 (1) 29 |F 350x300-280¢ stopni 1
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
N1 (1) 30 |F 350x300-300x250 |stopni 1
N1 (1) 31 |F 350x300-350x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |2
N1 (1) 32 |F 350x300-350x300 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
N1 (1) 33 |F 350x300-350x300 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
N1 (1) 34 |F 350x350-315¢ stopni 1
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
N1 (1) 35 400x300-300x300 | stopni 1
N1 (1) 36 400x300-400x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |2
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
N1 (1) 37 450x350-350x350 | stopni
N1 (1) 38 450x350-450x350 | Wylot prostokatny
N1 (1) 39 450x700-450x700 | Wylot prostokatny
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Redukcja prostokatna - katowa: 45

N1 (1) 40 500x300-400x300 |stopni 1

N1 (1) 41 500x300-500x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |1
Redukcja prostokatna - katowa: 60

N1 (1) 42 |F 500x350-300x250 |stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45

N1 (1) 43 500x400-350x300 | stopni 1

N1 (1) 44 500x700-500x700 | Kolano prostokgtne: 90 stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45

N1 (1) 45 650x400-500x350 | stopni 1

N1 (1) 46 650x400-650x400 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |2
Redukcja prostokatna - katowa: 45

N1 (1) 47 700x450-650x400 | stopni 1

N1 (1) 48 700x450-700x450 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |1
Redukcja prostokatna - katowa: 45

N1 (1) 49 700x500-500x400 | stopni 1

N1 (1) 50 700x500-700x500 | Kolano prostokgtne: 90 stopni 3
Redukcja prostokatna - katowa: 60

N1 (1) 51 |F 750x850-700x500 | stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45

N1 (1 52 850x900-750x850 | stopni 1

N1 (1 53 850x900-850x900 | Kolano prostokgtne: 90 stopni 2
Redukcja prostokatna - katowa: 45

N1 (1) 54 900x900-850x900 | stopni 2

N1 (1) 55 900x900-900x900 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 60

N1 (1) 56 |F 1660x940-850x900 | stopni 1

N2

N2 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 2

N2 2 F 100¢-100¢ Wylot okragty 8

N2 3 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 2

N2 4 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 2

N2 5 F 160¢-125¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 3

N2 6 F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 3

N2 7 F 160¢-160¢ Wylot okragty 3

N2 8 F 2509 Zaslepka okragta 1

N2 9 F 300x300-300x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |1

N2 10 |F 300x300-300x300 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1

N2 11 |F 300x300-300x300 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45

N2 12 |F 300x300-300¢ stopni 2

N2 13 |F 300¢-250¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1

N2 14 300¢-300¢ Kolano okragte: 90 stopni 15
Redukcja prostokatna - katowa: 60

N2 15 500x350-300x300 |stopni 1

N2 16 635x440 Zaslepka prostokatna 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 60

N2 17 |F 635x440-300¢ stopni 1

N3
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N3 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 9
N3 2 F 100¢-100¢ Wylot okragty 5
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
N3 3 F 125x350-125¢ stopni 1
N3 4 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 3
N3 5 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 17
N3 6 F 125¢-125¢ Wylot okragty 8
N3 7 F 125¢-125¢-100¢ Tréjnik okragty 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
N3 8 F 160x300-160¢ stopni 1
N3 9 F 160¢-125¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 7
N3 10 |F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 8
N3 11 |F 160¢-160¢ Wylot okragty 6
N3 12 |F 200¢-160¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 9
N3 13 |F 200¢-200¢p Kolano okragte: 90 stopni 11
N3 14 |F 200¢-200¢p Wylot okragty 4
N3 15 F 200¢-2009-2000 Tréjnik okragty 2
N3 16 |F 225¢-160¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
N3 17 |F 250x250-250¢ stopni 1
N3 18 |F 250x400-250x400 | Wylot prostokatny 1
N3 19 |F 250¢-160¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
N3 20 |F 250¢-200¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 4
N3 21 |F 2509-250¢0 Wylot okragty 1
N3 22 |F 250¢-250¢-200¢ Trojnik okragty 1
N3 23 |F 280p-2500 Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
N3 24 |F 280¢-280¢-160¢ Trojnik okragty 1
N3 25 |F 315¢-160¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
N3 26 |F 315¢-280¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
N3 27 |F 315¢-315¢ Kolano okragte: 90 stopni 2
N3 28 |F 315¢-315¢-125¢ Trojnik okragty 1
350x350-350x350-
N3 29 |F 125x350 Tréjnik prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
N3 30 |F 350x350-350¢ stopni 1
N3 31 |F 350¢-315¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 2
N3 32 |F 350¢-350¢0 Kolano okragte: 90 stopni 1
N3 33 |F 350¢-350¢0 Wylot okragty 1
N3 34 |F 350¢-3500-200¢ Tréjnik okragty 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
N3 35 |F 400x250-250x250 | stopni 1
N3 36 |F 400x250-400x250 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
N3 37 |F 400x300-225¢9 stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
N3 38 |F 400x300-300x300 | stopni 1
400x300-400x300-
N3 39 160x300 Tréjnik prostokatny 1
N3 40 400x350-350x350 | Redukcja prostokatna - katowa: 45 1
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stopni
N3 41 400x350-400x350 | Wylot prostokagtny
N3 42 400x750-400x750 | Kolano prostokatne: 90 stopni
N3 43 400x750-400x750 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokatna - katowa: 45
N3 44 | F 450x300-300x300 | stopni 1
N3 45 |F 450x300-450x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
N3 46 |F 500x300-450x300 |stopni 1
N3 47 |F 500x300-500x300 | Kolano prostokgtne: 90 stopni 1
N3 48 |F 500x300-500x300 | Wylot prostokatny 1
N3 49 |F 750x400 Zaslepka prostokatna 2
Redukcja prostokatna - katowa: 45
N3 50 |F 900x550-750x400 | stopni 1
N3 51 |F 900x550-900x550 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
N3 52 F 1245x940-550x900 | stopni 1
N4
N4 1 F 160¢ Zaslepka okragta 1
N4 2 F 300x300 Zaslepka prostokatna 1
300x1100-
N4 3 F 300x1100 Kolano prostokatne: 90 stopni 1
N4 4 F 450x400-450x400 | Kolano prostokatne: 90 stopni 3
N4 5 F 450x400-450x400 | Wylot prostokagtny 1
N4 6 F 550x850 Zaslepka prostokatna 1
N4 7 F 550x850-550x850 | Kolano prostokgtne: 90 stopni 2
N4 8 F 550x850-550x850 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokatna - katowa: 60
N4 9 F 640x635-450x400 | stopni 1
N4 10 |F 800x600 Zaslepka prostokatna 1
N4 11 |F 800x600-800x600 | Wylot prostokatny 1
N4 12 |F 850x550-850x550 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokatna - katowa: 60
N4 13 F 940x1245-550x850 | stopni 1
N4 14 |F 1000x1200 Zaslepka prostokatna 2
N4 15 1100x300 Zaslepka prostokatna 1
1100x300-
N4 16 |F 1100x300 Wylot prostokatny 1
1300x1200-
N4 17 |F 1300x1200 Wylot prostokatny 2
Redukcja prostokatna - katowa: 60
N4 18 |F 1660x940-800x600 | stopni 1
N4 3
N4 3 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 11
N4 3 2 F 100¢-100¢ Wylot okragty 8
N4 3 3 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 2
N4 3 4 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 6
N4 3 5 F 125¢-125¢ Wylot okragty 5
N4 3 6 F 160¢-100¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
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N4 3 7 F 160p-125¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
N4 3 8 F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 9
N4 3 9 F 160¢-160¢ Wylot okragty 2
N4 3 10 |F 200¢-100¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
N4 3 11 |F 200¢-160¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 2
N4 3 12 |F 250x300-250x300 | Wylot prostokatny 1
N4 3 13 |F 250¢-200¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
N4 3 14 |F 250¢-2500 Kolano okragte: 90 stopni 1
N4 3 15 |F 280p-160¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
N4 3 16 |F 280p-200¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
N4 3 17 |F 280p-280¢p Wylot okragty 2
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
N4 3 18 |F 300x250-2500 stopni 1
N4 3 19 |F 300x250-300x250 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |1
N4 3 20 |F 300x300-300x300 | Kolano prostokgtne: 90 stopni 2
N4 3 21 |F 350x450-350x450 | Kolano prostokgtne - promien: 90 stopni |2
N4 3 22 |F 350x450-350x450 | Kolano prostokgtne: 90 stopni 4
Redukcja prostokatna - katowa: 45
N4 3 23 |F 350x450-450x350 | stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
N4 3 24 450x350-300x300 | stopni
N4 3 25 450x350-450x350 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni
N4 3 26 450x350-450x350 | Kolano prostokatne: 90 stopni
Redukcja prostokatna - katowa: 60
N4 3 27 |F 635x640-350x450 | stopni 1
N5
N5 1 F 200¢-200¢ Kolano okragte: 90 stopni 2
N5 2 F 200¢-200¢p Wylot okragty 2
N5 3 F 250¢-250¢0 Kolano okragte: 90 stopni 1
N5 4 F 250¢-250¢0 Wylot okragty 1
N5 5 F 300x350-300x350 | Kolano prostokatne: 90 stopni 4
N5 6 F 315¢-200¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 2
N5 7 F 315¢-250¢0 Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 2
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
N5 8 F 350x300-250¢ stopni 1
N5 9 F 350x300-350x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |1
N5 10 350x300-350x300 | Kolano prostokatne: 90 stopni
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
N5 11 |F 635x640-350x300 | stopni 1
N5 1 (3)
Redukcja prostokatna - katowa: 45
N5 1 (3) 1 F 600x500-400x400 | stopni 1
N6
N6 1 F 200x200-200x200 | Kolano prostokatne: 90 stopni 2
N6 2
N6 2 1 F 200x200-200x200 | Kolano prostokatne: 90 stopni 2
napowietrzanie
napowietrzanie 1 F 700x300-700x300 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
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Redukcja prostokatna - katowa: 45

napowietrzanie 2 F 700x500-700x300 | stopni 2
Redukcja prostokatna - katowa: 45
napowietrzanie 3 F 800x500-700x300 | stopni 2
SP
SP 1 F 1609 Zaslepka okragta 1
SP 2 F 160¢-150¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
SP 3 F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 6
W11 (1)
W11 (1) 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
W11 (1) 2 F 100¢-100¢ Wylot okragty 1
W11 (1) 3 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
W11 (1) 4 F 125¢-125¢ Wylot okragty 1
W11 (1) 5 F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
W11 (1) 6 F 160¢-160¢ Wylot okragty 2
W11 (1) 7 F 200¢-125¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
W11 (1) 8 F 200¢-160¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 3
W11 (1) 9 F 200¢-200¢ Kolano okragte: 90 stopni 11
W11 (1) 10 |F 200¢-200¢ Wylot okragty 12
W11 (1) 11 |F 250¢-200¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 10
W11 (1) 12 |F 2509-250¢0 Kolano okragte: 90 stopni 2
W11 (1) 13 |F 2509-250¢0 Wylot okragty 7
W11 (1) 14 |F 250¢-250¢-200¢ Trojnik okragty 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
W11 (1) 15 |F 300x250-250¢ stopni 5
W11 (1) 16 |F 300x250-300x250 | Wylot prostokatny 3
W11 (1) 17 |F 300x300-300x300 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
W11 (1) 18 |F 300x300-300x300 | Wylot prostokatny 2
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
W11 (1) 19 |F 300x300-3009¢ stopni
w11 (1) 20 |F 300x400-300x400 | Wylot prostokatny
300x1200-
W11 (1) 21 |F 300x1200 Kolano prostokatne: 90 stopni 2
W11 (1) 22 |F 300¢-160¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
W11 (1) 23 |F 315¢-315¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
W11 (1) 24 | F 315¢-315¢ Wylot okragty 3
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
W11 (1) 25 |F 350x300-300x250 | stopni 2
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
W11 (1) 26 350x300-300x300 |stopni 1
W11 (1) 27 350x300-350x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |3
W11 (1) 28 350x300-350x300 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
W11 (1) 29 |F 350x350-315¢ stopni 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
W11 (1) 30 |F 400x300-200¢ stopni 1
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
W11 (1) 31 400x300-350%x300 | stopni 1
W11 (1) 32 400x400-400x400 | Kolano prostokatne: 90 stopni 5
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W11 (1) 33 400x400-400x400 | Wylot prostokatny 2
W11 (1) 34 400x450-400x450 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 35 F 400x450-450x400 | stopni 1
W11 (1) 36 |F 400x700-400x700 | Wylot prostokagtny 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 37 |F 450x350-350x350 | stopni 1
W11 (1) 38 |F 450x350-450x350 | Wylot prostokgtny 1
W11 (1) 39 |F 450x400-450x400 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
W11 (1) 40 |F 450x400-450x400 | Wylot prostokgtny 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 41 |F |500x350-400x300 |stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 42 500x400-350x300 | stopni 1
W11 (1) 43 500x400-500x400 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |2
w11 (1) 44 500x700-500x700 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 60
W11 (1) 46 |F 500x2000-400x400 | stopni 1
500x2000- Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 47 |F 500x1100 stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 48 |F 600x400-500x350 | stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 60
W11 (1) 49 |F 635x440-450x400 | stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 50 |F 635x640-400x400 | stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 51 |F 635x640-640x635 | stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 52 700x400-600x400 | stopni 1
W11 (1) 53 700x400-700x400 | Kolano prostokatne: 90 stopni 2
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 54 700x500-500x400 | stopni 1
W11 (1) 55 700x500-700x500 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
W11 (1) 56 700x500-700x500 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 57 |F 700x850-500x700 | stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 58 850x900-700x850 | stopni 1
W11 (1) 59 850x900-850x900 | Kolano prostokatne: 90 stopni 2
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W11 (1) 60 900x900-850x900 | stopni 2
W11 (1) 61 900x900-900x900 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
1200x300-
W11 (1) 62 |F 1200x300 Kolano prostokatne: 90 stopni 1
1200x300-
W11 (1) 63 |F 1200x300 Wylot prostokatny 1
1200x1000-
w11 (1) 64 1200x1000 Wylot prostokatny 2
w11 (1) 65 1660x940-850x900 | Redukcja prostokatna - kgtowa: 60 1
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stopni
1660x940- Redukcja prostokatna - katowa: 60

W11 (1) 66 |F |1200x300 stopni 1
W13
W13 1 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 2
W15

Redukcja prostokatna - katowa: 45
W15 1 F 1245x940-700x500 | stopni 1
W2
w2 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 5
w2 2 F 100¢-100¢ Wylot okragty 6
w2 3 F 125¢-125¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
w2 4 F 125¢-125¢ Wylot okragty 1
w2 5 F 160¢-100¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 5
w2 6 F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 4
w2 7 F 160¢-160¢ Wylot okragty 3
w2 8 F 160¢-160¢-160¢ Tréjnik okragty 2
w2 9 F 250¢-160¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
W2 10 |F 2509-250¢0 Wylot okragty 1

Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
W2 11 |F 315x315-315¢ stopni 2
W2 12 |F 315¢ Zaslepka okragta 1
w2 13 315¢-315¢ Kolano okragte: 90 stopni 12

Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 60
w2 14 |F 635x440-315¢ stopni 1
W21
w21 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 8
w21 2 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
w21 3 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 11
w21 4 F 200¢-125¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
W22
W22 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 10
W3
W3 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 6
W3 2 F 100¢-100¢ Wylot okragty 5

Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
W3 3 F 125x300-125¢ stopni 1
W3 4 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 3
W3 5 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 8
W3 6 F 125¢-125¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
W3 7 F 125¢-125¢ Wylot okragty 5

Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
W3 8 F 160x350-160¢ stopni 1
w3 9 F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 4
w3 10 160¢-160¢ Wylot okragty 1

Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
w3 11 200x300-200¢ stopni 1
w3 12 200¢-160¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 6
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w3 13 |F 200¢-200¢ Kolano okragte: 90 stopni 9
w3 14 |F 200¢-2009-2000 Tréjnik okragty 2
w3 15 |F 250¢-200¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 3
w3 16 |F 250¢-250¢0 Kolano okragte: 90 stopni 5
W3 17 |F 2509-250¢0 Wylot okragty 1
w3 18 |F 2509-2509-125¢ Trojnik okragty 1
w3 19 |F 250¢-250¢-200¢ Trojnik okragty 2
w3 20 |F 280p-100¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
w3 21 |F 280¢-200¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
w3 22 |F 280p-2500 Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
w3 23 |F 280p-280¢p Wylot okragty 1
w3 24 |F 280¢-280¢-125¢ Trojnik okragty 1
w3 25 F 280¢p-280p-280¢ Tréjnik okragty 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
w3 26 |F 300x300-125¢ stopni 1
w3 27 |F 300x300-300x300 | Wylot prostokatny 1
300x300-300x300-
w3 28 |F 300x300 Tréjnik prostokatny 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
w3 29 300x300-300¢ stopni 1
w3 30 300¢-250¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
Redukcja prostokat w okrag - katowa: 45
w3 31 F 350x300-280¢ stopni 1
350x300-350x300-
w3 32 F 125x300 Tréjnik prostokatny 1
350x300-350x300-
w3 33 200x300 Tréjnik prostokatny
w3 34 350x600-350x600 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
W3 35 400x350-350x300 | stopni 1
W3 36 400x350-400x350 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |1
400x350-400x350-
w3 37 |F 160x350 Tréjnik prostokatny 1
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
W3 38 |F 600x350-400x350 | stopni 1
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
W3 39 |F 600x400-600x350 | stopni 1
Redukcja prostokatna - kgtowa: 45
W3 40 700x500-600x400 | stopni 1
W3 41 700x500-700x500 | Kolano prostokatne: 90 stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 60
W3 42 |F 1245x940-500x700 | stopni 1
w4
w4 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 22
w4 2 F 100¢-100¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
w4 3 F 100¢-100¢ Wylot okragty 13
w4 4 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 6
w4 5 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 8
w4 6 F 125¢-125¢ Wylot okragty 4
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w4 7 F 160¢ Zaslepka okragta 1
w4 8 F 160¢-100¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 4
w4 9 F 160¢-125¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 3
w4 10 |F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 2
w4 11 |F 160¢-160¢ Wylot okragty 2
w4 12 |F 160¢-160¢-160¢ Trojnik okragty 1
w4 13 |F 200¢-160¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
w4 14 |F 250x250-250x250 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |1
w4 15 |F 250x250-250x250 | Kolano prostokatne: 90 stopni 3
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
w4 16 |F 250x250-250¢ stopni 7
w4 17 |F 250¢-160¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 2
w4 18 |F 250¢-200¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
w4 19 |F 250¢-2500 Wylot okragty 2
Redukcja prostokatna - katowa: 45
w4 20 |F 300x250-250%x250 | stopni 1
w4 21 |F 350x300 Zaslepka prostokatna 2
W41
wa1 1 250x300-250x300 | Wylot prostokatny
wa1 2 300x250-300x250 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni
wa1 3 350x300-350x300 | Wylot prostokatny
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W41 4 400x400-350x300 | stopni 1
wa1 5 400x400-400x400 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |3
w41 6 400x400-400x400 | Kolano prostokatne: 90 stopni 9
W42
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W4 2 1 F 635x640-400x400 | stopni 1
W43
w4 3 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 10
W5
W5 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
W5 2 F 100¢-100¢ Wylot okragty 1
W5 3 F 200¢-100¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
W5 4 F 200¢-200¢ Kolano okragte: 90 stopni 2
W5 5 F 200¢-200¢ Wylot okragty 4
W5 6 F 300x350-300x350 | Kolano prostokatne: 90 stopni 2
W5 7 F 315¢-200¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 3
W5 8 F 315¢-250¢0 Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
W5 9 F 350x300-2500 stopni 1
W5 10 |F 350x300-350x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |2
W5 11 350x300-350x300 | Kolano prostokatne: 90 stopni 2
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W5 12 F 635x640-350x300 | stopni 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45
W5 13 F 635x640-400x400 | stopni 1
Wé6 1
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W6 1 1 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 5
W6 1 2 200¢-125¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 2
W6 2
W6 2 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 6
W6 3
W6 3 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 11
W6 5
W6 5 1 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 5
WD

Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
WD 1 250x250-250¢ stopni 1
WD 2 2509 Zaslepka okragta 1
WD 3 250¢-250¢0 Kolano okragte: 90 stopni 5
WD 1

Redukcja prostokatna - katowa: 45
WD 1 1 250x250-200x200 | stopni
WD 1 2 25090 Zaslepka okragta

Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
WD 1 3 250¢-200x200 stopni 1
WD 1 4 250¢-250¢ Kolano okragte: 90 stopni 3
WK1
WK1 1 F 1609 Zaslepka okragta 1
WK 1 2 F 160¢-150¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
WK1 3 F 160¢-160¢ Kolano okragte: 90 stopni 6
WS
WS 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 5
WS 2 F 100¢-1009 Wylot okragty 40
WS 3 F 100¢-100¢-100¢ Trojnik okragty 3
WS 4 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 11
WS 5 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
WS 6 F 125¢-125¢ Wylot okragty 1
WS 7 F 160¢-125¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 4
WS 8 F 160¢-160¢ Wylot okragty 2
WS 9 F 200x550 Zaslepka prostokatna 1

200x550-200x550-

WS 10 |F 200x550 Tréjnik prostokatny 1
WS 11 |F 200¢-125¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 1
WS 12 |F 200¢-160¢ Redukcja okragta - katowa: 45 stopni 4
WS 13 |F 200¢-200¢ Kolano okragte: 90 stopni 1
WS 14 |F 200¢-200¢p Wylot okragty 1
WS 15 |F 225¢-200¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 2
WS 16 |F 225¢-225¢ Kolano okragte: 90 stopni 2
WS 17 |F 225¢-225¢p Wylot okragty 2

Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45
WS 18 |F 250x200-200¢ stopni 1

Redukcja prostokatna - katowa: 45
WS 19 250x250-250x200 | stopni
WS 20 300x200 Zaslepka prostokatna
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Redukcja prostokatna - katowa: 45

WS 21 |F 300x300-250x250 | stopni 1
WS 22 |F 300x300-300x300 | Kolano prostokatne - promien: 90 stopni |6
WS 23 |F 300x300-300x300 | Kolano prostokgtne: 90 stopni 1
WS 24 |F 300x300-300x300 | Wylot prostokatny 1
Redukcja prostokatna - katowa: 45

WS 25 |F 550x200-300x200 | stopni 1
WS 26 |F 550x200-550x200 | Wylot prostokatny 1
WS 27 635x440 Zaslepka prostokatna 1
WS 2

WS 2 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 4
WS 2 100¢-100¢ Wylot okragty 1

Redukcja prostokat w okrag - kgtowa: 45

WS 2 2 F 150x150-100¢ stopni 1
WS 3

WS 3 1 F 100¢-100¢ Kolano okragte: 90 stopni 5
WS 3 2 F 100¢-1009 Wylot okragty 3
WS 3 3 F 100¢-100¢-100¢ Trojnik okragty 1
WS 3 4 F 125¢-100¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1
WS 3 5 F 125¢-125¢ Kolano okragte: 90 stopni 3
WS 3 6 F 1509-125¢ Redukcja okragta - kgtowa: 45 stopni 1

Suma ogdlna:: 1874

Zestawienie przewoddw elastycznych
Nazwa systemu Znak | Opis | Srednica | Dtugo$é | Liczba
KN 1
KN 1 1 C 250 0.81m |1
KN 2
KN 2 1 C 250 0.72m |1
KN 3
KN 3 1 C 250 0.68m |1
KN 4
KN 4 1 C 250 0.63m |1
KN 5
KN 5 1 C 250 048m |1
KN 6
KN 6 1 C 250 0.56m |1
KN 7
KN 7 1 C 250 0.55m |1
KN 8
KN 8 1 C 250 0.75m |1
KN 9
KN 9 1 C 250 0.70m |1
KN 10
KN 10 1 C 250 0.64m |1
KN 11
KN 11 1 C 250 0.73m |1
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KN 12
KN 12 250 0.68 m
KN 13
KN 13 250 1.11m
KN 14
KN 14 250 1.73m
KN 15
KN 15 250 0.71m
KN 16
KN 16 250 0.71m
KN 17
KN 17 250 2.46 m
KN 18
KN 18 250 0.64 m
KN 19
KN 19 250 2.06 m
KN 20
KN 20 250 1.74m
KN 21
KN 21 250 1.68 m
KN 22
KN 22 250 1.75m
KN 23
KN 23 250 1.76 m
KN 24
KN 24 250 1.72m
KN 25
KN 25 250 1.81m
KN 26
KN 26 250 1.95m
KN 27
KN 27 250 1.95m
KN 28
KN 28 250 2.07 m
KN 29
KN 29 250 2.28 m
KN 30
KN 30 250 2.53m
KN 31
KN 31 250 2.76m
KN 32
KN 32 250 1.84m
KN 33
KN 33 250 1.84m
KN 34
KN 34 250 1.82m
KN 35
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KN 35 250 1.84m
KN 36
KN 36 250 2.25m
KN 37
KN 37 250 1.17m
KN 38
KN 38 250 1.17m
KN 39
KN 39 250 1.17m
KN 40
KN 40 250 1.03m
KN 41
KN 41 250 1.07m
KN 42
KN 42 250 1.58 m
KN 43
KN 43 250 1.01m
KN 44
KN 44 250 1.18 m
KN 45
KN 45 250 1.35m
KN 46
KN 46 250 1.35m
KN 47
KN 47 250 1.03m
KN 48
KN 48 250 0.57m
KN 49
KN 49 250 0.57m
KN 50
KN 50 250 0.57m
KN 51
KN 51 250 0.57m
KN 52
KN 52 250 1.05m
KN 53
KN 53 250 0.81m
KN 54
KN 54 250 4.34m
KN 55
KN 55 250 1.89m
KN 56
KN 56 250 0.89m
KN 57
KN 57 250 0.80 m
KN 58
KN 58 250 0.80m
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KN 59
KN 59 250 1.47m
KN 60
KN 60 250 1.39m
KN 61
KN 61 250 1.50 m
KN 62
KN 62 250 1.49m
KN 63
KN 63 250 2.18 m
KN 64
KN 64 250 2.13m
KN 65
KN 65 250 2.05m
KN 66
KN 66 250 1.54m
KN 67
KN 67 250 1.26m
KN 68
KN 68 250 1.58 m
KN 69
KN 69 250 1.00 m
KN 70
KN 70 250 3.39m
KN 71
KN 71 250 3.48 m
KN 72
KN 72 250 1.31m
KN 73
KN 73 250 1.31m
KN 74
KN 74 250 1.31m
KN 75
KN 75 250 1.31m
KN 76
KN 76 250 1.08 m
KN 77
KN 77 250 0.92m
KN 78
KN 78 250 1.24m
KN 79
KN 79 250 0.47m
KN 80
KN 80 250 0.72m
KN 81
KN 81 250 1.37m
KN 82
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KN 82 250 0.72m
KN 83

KN 83 250 4.66 m
KN 84

KN 84 250 2.04m
KN 85

KN 85 250 1.36m
KN 86

KN 86 250 0.82m
KN 87

KN 87 250 0.73m
KN 88

KN 88 250 1.00m
KN 89

KN 89 250 1.73m
KN 90

KN 90 250 1.74m
KN 91

KN 91 250 0.93m
KN 92

KN 92 250 2.13m
KN 93

KN 93 250 1.74 m
KN 94

KN 94 250 0.68 m
KN 95

KN 95 250 0.67m
KN 96

KN 96 250 1.44m
KN 97

KN 97 250 1.03m
KN 98

KN 98 250 1.15m
KN 99

KN 99 250 1.24m
KN 100

KN 100 250 1.27m
KN 101

KN 101 250 1.27m
KN 102

KN 102 250 2.65m
KN 103

KN 103 250 2.65m
KN 104

KN 104 250 1.23m
KN 105

KN 105 250 0.69m
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KN 106

KN 106 250 0.69 m
KN 107

KN 107 250 3.57m
KN 108

KN 108 250 3.72m
KN 109

KN 109 250 5.57m
KN 110

KN 110 250 3.14m
KN 111

KN 111 250 1.66m
KN 112

KN 112 250 1.75m
KN 113

KN 113 250 1.91m
KN 114

KN 114 250 2.31m
KN 115

KN 115 250 1.50m
KN 116

KN 116 250 147 m
KN 117

KN 117 250 147 m
KN 118

KN 118 250 1.51m
KN 119

KN 119 250 1.81m
KN 120

KN 120 250 0.87m
KN 121

KN 121 250 1.24m
KN 122

KN 122 250 1.93m
KW 1

KW 1 250 0.60 m
KW 2

KW 2 250 0.60 m
KW 3

KW 3 250 0.60 m
KW 4

KW 4 250 0.60 m
KW 5

KW 5 250 0.86m
KW 6

KW 6 250 0.80m
KW 7
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KW 7 250 0.67m
KW 8

KW 8 250 0.63 m
KW 9

KW 9 250 0.67m
KW 10

KW 10 250 0.79m
KW 11

KW 11 250 1.10m
KW 12

KW 12 250 1.10m
KW 13

KW 13 250 1.54m
KW 14

KW 14 250 1.75m
KW 15

KW 15 250 0.79m
KW 16

KW 16 250 0.79m
KW 17

KW 17 250 0.79m
KW 18

KW 18 250 1.45m
KW 19

KW 19 250 2.07m
KW 20

KW 20 250 1.70m
KW 21

KW 21 250 1.49m
KW 22

KW 22 250 1.46m
KW 23

KW 23 250 1.90m
KW 24

KW 24 250 1.75m
KW 25

KW 25 250 1.77m
KW 26

KW 26 250 2.16m
KW 27

KW 27 250 2.13m
KW 28

KW 28 250 2.12m
KW 29

KW 29 250 2.12m
KW 30

KW 30 250 3.97m
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Kw 31
KW 31 250 5.28 m
KW 32
KW 32 250 2.80m
KW 33
KW 33 250 2.80 m
KW 34
KW 34 250 2.76 m
KW 35
KW 35 250 2.77m
KW 36
KW 36 250 2.42m
KW 37
KW 37 250 2.00m
KW 38
KW 38 250 2.00m
KW 39
KW 39 250 1.75m
KW 40
KW 40 250 0.86m
KW 41
KW 41 250 0.77m
KW 42
KW 42 250 1.84m
KW 43
KW 43 250 1.34m
KW 44
KW 44 250 1.44m
KW 45
KW 45 250 1.93m
KW 46
KW 46 250 1.93m
KW 47
KW 47 250 1.22m
KW 48
KW 48 250 0.57m
KW 49
KW 49 250 0.57m
KW 50
KW 50 250 0.87m
KW 51
KW 51 250 0.96 m
KW 52
KW 52 250 1.34m
KW 53
KW 53 250 1.47m
KW 54
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 54 250 3.57m
KW 55
KW 55 250 3.71m
KW 56
KW 56 250 0.94 m
KW 57
KW 57 250 0.73m
KW 58
KW 58 250 0.73m
KW 59
KW 59 250 1.24 m
KW 60
KW 60 250 141m
KW 61
KW 61 250 0.64 m
KW 62
KW 62 250 1.18 m
KW 63
KW 63 250 0.52m
KW 64
KW 64 250 0.96 m
KW 65
KW 65 250 1.39m
KW 66
KW 66 250 1.40m
KW 67
KW 67 250 1.65m
KW 68
KW 68 250 1.72m
KW 69
KW 69 250 0.98 m
KW 70
KW 70 250 1.93m
KW 71
KW 71 250 4.13m
KW 72
KW 72 250 1.03m
KW 73
KW 73 250 1.03m
KW 74
KW 74 250 1.03m
KW 75
KW 75 250 1.03m
KW 76
KW 76 250 0.58 m
KW 77
KW 77 250 1.07m
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 78

KW 78 250 1.01m
KW 79

KW 79 250 1.03m
KW 80

KW 80 250 0.7l m
KW 81

KW 81 250 0.71m
KW 82

KW 82 250 0.71m
KW 83

KW 83 250 4.07m
KW 84

KW 84 250 4.07 m
KW 85

KW 85 250 1.40m
KW 86

KW 86 250 1.60m
KW 87

KW 87 250 0.78 m
KW 88

KW 88 250 2.73 m
KW 89

KW 89 250 1.22m
KW 90

KW 90 250 1.81m
KW 91

KW 91 250 1.17m
KW 92

KW 92 250 1.06 m
KW 93

KW 93 250 1.96m
KW 94

KW 94 250 1.37m
KW 95

KW 95 250 0.70 m
KW 96

KW 96 250 1.55m
KW 97

KW 97 250 1.56m
KW 98

KW 98 250 1.56m
KW 99

KW 99 250 1.62m
KW 100

KW 100 250 1.88m
Kw 101
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

KW 101 250 1.88 m
KW 102

KW 102 250 3.59m
KW 103

KW 103 250 3.59m
KW 104

KW 104 250 1.88 m
KW 105

KW 105 250 0.70m
KW 106

KW 106 250 0.70m
KW 107

KW 107 250 2.88m
KW 108

KW 108 250 3.28m
KW 109

KW 109 250 3.80m
KW 110

KW 110 250 343 m
KW 111

KW 111 250 1.13m
KW 112

KW 112 250 1.13m
KW 113

KW 113 250 1.19m
KW 114

KW 114 250 1.19m
KW 115

KW 115 250 1.35m
KW 116

KW 116 250 0.97 m
KW 117

KW 117 250 0.97 m
KW 118

KW 118 250 1.76 m
KW 119

KW 119 250 1.78 m
KW 120

KW 120 250 0.60m
KW 121

KW 121 250 1.01m
KW 122

KW 122 250 343 m
Mechaniczne Powietrze nawiewane

1

Mechaniczne Powietrze nawiewane

1 160 0.19m
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

Mechaniczne Powietrze nawiewane
p

Mechaniczne Powietrze nawiewane

2 1 C 160 0.19m |1
Mechaniczne Powietrze nawiewane
3
Mechaniczne Powietrze nawiewane
3 1 C 160 0.19m |1
Mechaniczne Powietrze nawiewane
6
Mechaniczne Powietrze nawiewane
6 1 C 100 0.58m |1
1(1)
N1 (1) 1 C 125 0.87m |1
N1 (1) 2 C 200 0.36m |1
N1 (1) 3 C 200 0.39m |1
N1 (1) 4 C 200 0.45m |1
N1 (1) 5 C 200 0.50m |3
N1 (1) 6 C 200 091m |1
N2
N2 1 C 100 1.18m |4
N2 2 C 100 1.19m |5
N2 3 C 100 1.20m |1
N2 4 C 160 1.26m |1
N3
N3 1 C 100 0.60m |1
N3 2 C 100 0.69m |1
N3 3 C 100 1.24m |1
N3 4 C 100 1.27m |1
N3 5 C 100 156m |1
N3 6 C 125 045m |4
N3 7 C 125 0.59m |1
N3 8 C 125 0.60m |1
N3 9 C 125 1.20m |1
N3 10 |C 125 143m |1
N3 11 |C 125 1.62m |1
N3 12 |C 125 1.89m |1
N3 13 |C 125 192m |1
N3 14 |C 160 1.19m |1
N3 15 |C 160 1.20m |2
N3 16 |C 160 1.21m |1
N3 17 |C 160 137m |2
N3 18 |C 200 0.16m |1
N3 19 |C 200 0.32m |1
N3 20 |C 200 0.55m |1
N3 21 |C 200 1.05m |1
N3 22 |C 200 1.08m |1
N3 23 |C 200 1.12m |1
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

N3 24 |c  |200 1.13m |3
N3 25 |C  |200 1.14m |2
N3 26 |C |200 1.19m |1
N3 27 |c  |200 1.32m |1
N3 28 |C  |200 1.85m |1
N3 29 |Cc |250 0.73m |1
N4 3

N4 3 1 |Cc |100 0.12m |2
N4 3 2 |c |100 027m |1
N4 3 3 [c |100 041m |1
N4 3 4 |c |100 051m |2
N4 3 5 [Cc |100 0.79m |2
N4 3 6 |C |100 0.90m |1
N4 3 7 |[c |100 092m |1
N4 3 8 |[Cc |125 039m |1
N4 3 9 [c |125 047m |1
N4 3 10 |C |125 0.49m |1
N4 3 11 |Cc  |125 0.70m |1
N4 3 12 |c |125 0.75m |1
N4 3 13 |C |160 0.40m |1
N4 3 14 |C |200 072m |1
N5

N5 1 |Cc |200 0.42m |2
N5 1

N5 1 1 |c |200 0.42m |1
N5 2

NS 2 1 |Cc |200 042m |1
W11 (1)

W11 (1) 1 |c |100 1.40m |1
W11 (1) 2 |c  |200 0.36m |1
W11 (1) 3 [c |200 0.40m |1
W11 (1) 4 |c |200 0.43m |1
W11 (1) 5 [C |200 047m |1
W11 (1) 6 |C |200 0.57m |2
W12

W12 c |100 1.01m |1
W12 c |100 1.02m |1
W13

W13 1 |c |100 0.97m |1
W13 2 |c |100 0.98m |1
W2

W2 1 |c |100 1.88m |10
w2 2 |c |100 1.92m |1
W2 3 [c |125 1.85m |1
W2 4 |Cc |160 1.88m |1
w2 1

w2 1 1 |Cc |100 0.67m |1
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

w21 2 C 125 044m |1
W22

W2 2 1 C 100 1.09m |1
W3

W3 1 C 100 0.59m |1
W3 2 C 100 0.71m |1
W3 3 C 100 0.76 m |1
W3 4 C 100 0.78m |1
W3 5 C 100 134m |1
W3 6 C 125 0.59m |3
W3 7 C 125 098 m |3
W3 8 C 125 1.10m |1
W3 9 C 125 123 m |1
W3 10 |C 125 1.53m |1
W3 11 |C 125 193m |1
W3 12 |C 200 0.84m |1
W3 13 |C 200 1.15m |1
W3 14 |C 200 1.19m |1
W3 15 |C 200 125m |1
W3 16 |C 200 126m |1
W3 17 |C 200 127m |1
W3 18 |C 200 128m |1
W3 19 |C 200 131m |1
W3 20 |C 200 133m |1
W3 21 |C 200 139m |1
W3 22 |C 200 195m |1
w4

W4 1 C 100 046m |1
W4 2 C 100 065m |1
W4 3 C 100 0.71m |1
w4 4 C 100 0.72m |1
w4 5 C 100 0.77m |1
w4 6 C 100 0.79m |1
w4 7 C 100 0.86m |1
w4 8 C 100 1.20m |3
w4 9 C 100 122m |1
W4 10 |C 100 136m |1
W4 11 |C 100 144m |1
W4 12 |C 125 062m |1
W4 13 |C 125 0.66m |2
W4 14 |C 125 0.75m |1
W4 15 |C 125 1.22m |1
w4 16 |C 125 135m |1
w4 17 |C 125 144m |1
w4 18 |C 125 l46m |1
w4 19 |C 160 120m |1
W4 3
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

W4 3 1 C 100 064m |1
W5

W5 1 C 100 138m |1
W5 2 C 100 2.28m |1
W5 3 C 200 1.14m |1
W5 4 C 200 1.15m |1
W5 5 C 200 1.24m |2
W6 1

W6 1 1 C 125 1.73m |1
W6 2

W6 2 1 C 100 1.06m |1
W6 3

W6 3 1 C 100 062m |1
WS

WS 1 C 100 0.25m |1
WS 2 C 100 0.30m |9
WS 3 C 100 031m |2
WS 4 C 100 0.38m |10
WS 5 C 100 045m |1
WS 6 C 100 051m |1
WS 7 C 100 0.59m |1
WS 8 C 100 0.69m |3
WS 9 C 100 0.89m |4
WS 10 |C 100 095m |1
WS 11 |C 100 1.11m |10
WS 12 |C 100 1.12m |3
WS 13 |C 100 1.14m |1
WS 14 |C 100 120m |1
WS 15 |C 160 0.74m |1
WS 16 |C 160 0.88m |1
WS 2

WS 2 1 C 100 1.79m |2
WS 3

WS 3 1 C 100 1.01m |2
WS 3 2 C 100 1.02m |1
WS 3 3 C 100 1.60m |1
WS 3 4 C 100 1.71m |1

Suma ogdlna:
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