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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE  
Dział: 4 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w obiekcie budowlanym - w ramach projektu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 
Zagadnienia niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia dot. „BUDOWA BUDYNKU CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ W 
SANOKU”. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, 
budynku - należy przez to rozumieć - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć - budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
remoncie - należy przez to rozumieć - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
urządzeniach  budowlanych - należy  przez  to  rozumieć  -  urządzenia  techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
terenie budowy - należy przez to rozumieć - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy, 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć - dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, wykonana przez Kierownika Robót 
Wykonawczych dla Konserwatora Zabytków, 
kierowniku robót - należy przez to rozumieć – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona 
do kierowania robotami na obiektach zabytkowych i do występowania w jego imieniu oraz 
odpowiedzialna przed Konserwatorem Zabytków, 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć –pozytywną ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie, 



wyrobie budowlanym - należy  przez to rozumieć –wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
materiałach - należy przez to rozumieć –wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć –zgodność wykonywanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli takie granice tolerancji nie zostały określone  
-z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć –organy określone w ustawie  
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami), 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć –dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
poleceniu Inspektora Nadzoru- należy przez to rozumieć- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
projektancie- należy przez to rozumieć –osobę uprawnioną, osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 
ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć –ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i SST, 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
normach europejskich- oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub 
dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Wspólnym Siłowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się z siłownika głównego oraz siłownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe  
z dniem 20 grudnia 2003. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca musi uwzględniać: 

 zabezpieczenie pomieszczeń nieremontowanych i remontowanych; 
 transport i przechowywanie materiałów zgodnie z ustaleniami z Inwestorem; 



 wykonywanie prac w godzinach ustalonych z Inwestorem; 
 stosowanie przepustek na wjazd na teren przed remontowanym budynkiem; 
 uzgodnienie z Administratorem zakresu wykorzystywania pomieszczeń i terenu przez 

Wykonawcę . 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w wyznaczonym terminie – określonym w dokumentach umowy - przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z projektem , ST i normami przedmiotowymi 
Wykonawca realizuje przedsięwzięcie zgodnie z Projektem, ST i normami przedmiotowymi.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Projekcie  
i w specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego w Specyfikacjach i normach przedziału tolerancji. Ocena zgodności robót będzie 
dokonywana na każdym etapie prac. 
W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiający dokona rozstrzygnięcia 
powołując się na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedzę własną lub osób 
trzecich. 
1.5.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
W stosunku do powołanych w kontrakcie norm i przepisów mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniający równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy – pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu ci najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku gdy 
Zamawiający stwierdzi iż zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w Kontrakcie. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji natynkowej i podtynkowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń na 
terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działalność uszkodzenia instalacji i urządzeń w 
remontowanych pomieszczeniach. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez pracowników wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. 



 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy a w szczególności: 

 zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się ze 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

  
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650) 

2. MATERIAŁY 
1.1. Wymagania ogólne 
Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać wymaganiom kontraktu. 

Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spełnią przy tym wszystkie wymogi przytoczone w tym 
zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. 

1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych  
i inne dokumenty zgodne z wymogami Prawa Budowlanego. 
Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi także inne informacje o materiałach jak: dane 
techniczne, skład chemiczny itp. Wykonawca nie złoży zamówienia materiałów u innego dostawcy niż 
wymienionego w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. Wykonawca pokryje 
wszelkie dodatkowe koszty powstałe w wyniku takiej zmiany. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, norm, aprobat technicznych w czasie 
postępu robót. 

1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Do składowania materiałów oraz wytwarzania 



zapraw Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie oraz część na zapleczu parkingu, który 
Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami dokumentacji 
projektowej w terminie przewidzianym umową. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Na gruz rozbiórkowy należy - na 
zapleczu dziedzińca wewnętrznego- ustawić kontener. Miejsce zostanie wyznaczone przez użytkownika 
obiektu. Sposób transportu - transport materiałów ręczny.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
1.4. Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową lub Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Projektem, Specyfikacjami, 
Harmonogramem Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST,  
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi Wykonawca; koszt 
użycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obciąża 
Zamawiającego sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcę 
wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzińcu budynku 
Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które będą narażone na zabrudzenia tj.: do 
obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych wewnątrz 
budynku jak i na dziedzińcu -eksploatowanych przez Wykonawcę  
w czasie prowadzenia robót remontowych; w czasie wykonywania robót w godzinach urzędowania  
i zabrudzenia ciągów komunikacyjnych, Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania; 
za nie wywiązanie się z obowiązku utrzymania czystości Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karą 
umowną; wykonywanie robót w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie 
użyteczności publicznej; do obowiązków Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie  
i wydzielenie placu gdzie będą wykonywane roboty pomocnicze (odgrodzenie od stanowisk 
parkingowych);, obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie pomieszczeń (gdzie będą wykonywane 
roboty remontowe) w taki sposób aby kurz i pył nie przedostawał na korytarze  
i do pomieszczeń sąsiednich; 
Zamawiający udostępni Wykonawcy, w trakcie realizacji robót dostęp do WC w budynku oraz 
pomieszczenie na cele biurowe i socjalne. 



Do składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający udostępni Wykonawcy część 
parkingu, który Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje, gruz rozbiórkowy będzie musiał być na 
bieżącą wywożony, nie będzie mógł być składowany na dziedzińcu wewnętrznym; dopuszcza się 
ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu składowania gruzu; pomieszczenia przeznaczone 
do remontu będą przekazywane sukcesywnie według wcześniej ustalonego harmonogramu; 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez inspektora 
Nadzoru, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 
Inspektor nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych  
o działania własne lub osób, ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych.  
W przypadku niezadawalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora 
nadzoru lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. 
1.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które; 

 Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów. 

 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobata techniczną. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały , które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone. 

1.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą technik, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, 
uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie sporządzany – w zależności od umowy z Zamawiającym – i będzie się 
sprowadzał do szacunkowego określania zaawansowania robót w formie elementów scalonych. 

8. ODBIÓR PRAC 
1.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom; 



 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 Odbiorowi częściowemu; 
 Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych; 
 Odbiorowi końcowemu; 
 Odbiorowi w okresie rękojmi; 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ww. robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru oraz 
konserwator , który wykonywał program konserwatorski. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie – 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań np. laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, Inspektor Robót Konserwatorskich przy udziale 
osoby która wykonała program konserwatorski 

1.3. Odbiór końcowy 
1.3.1. Ogólne zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.2 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badania i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST tolerancji  
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

1.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 



Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót; 

 Specyfikacje ze wszystkimi zmianami ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji; 
 Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 Protokoły odbiorów częściowych; 
 Dzienniki budowy; 
 Certyfikaty lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodne z ST; 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
1.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji-pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest ryczałtowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowej, zgodnie  z umową o 
prace objęte umową. Wykonawca otrzyma należności tylko za kompleksowe wykonanie danych robót 
objętych umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w umowie nie przewidują inaczej Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 

Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym 



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 kod CPV 45100000-8 
 
 

I.   WSTĘP 
1.    Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych. 

      2.   Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych.  

3.   Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod 
fundamenty obiektu wg pkt.1 

4.   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub 
Polskimi Normami. 

5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

 
II.      Materiały  

Nie występują  
III.     Sprzęt   

Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować 
następującym sprzętem: elektronarzędzia, kilofy, łopaty, szpadle, taczki  

IV.    Transport   
 Transport urobku w postaci gruzu, gałęzi i innych elementów przewozić taczkami 

bezpośrednio na środki transportu samochodowego.  
V.      Wykonanie robót.  

  
1) W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać niwelację terenu.  
2) Wykonać organizację placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla samochodów 

dostawczych, wywrotek lub dźwigu samojezdnego oraz betonowozu.  
3) Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz 

z zapewnieniem dojazdu.  
Roboty pomiarowe   
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie  

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przyjąć 
podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być 
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z 
określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotować 
w dzienniku budowy.  

2. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, 
aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty 
budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do 
wykonawcy robót.  

3. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a 
rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być 
wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie 
zmieniły swojego położenia, i chronione były przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  



 

4. Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być 
przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu 
wykonawcy przed rozpoczęciem robót ziemnych.   

Zasady wykonywania prac pomiarowych 
1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:  

1) wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej 
osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót 
ziemnych oraz do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów; 
wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych 
osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,  

2) wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie 
budowli) odpowiedniej liczby punktów wysokościowych (reperów) 
nawiązanych do osnowy  
geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowiązkowo punkty wysokościowe 
powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

3) wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu 
skarp, zboczy itp.  

2. Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w 
nawiązaniu do geodezyjnych wyznaczonych punktów sytuacyjnych i 
wysokościowych. Poszczególne elementy lub części budowli powinny być 
wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z nich 
podczas realizacji budowy.  

3. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy 
podstawowej, jak i roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego 
obiektu, wykonywanych robót ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla 
danego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem 
budowy i wpisana do dziennika budowy.  

4. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i 
inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.  

Wyznaczanie konturów budynków i obiektów inżynierskich  
1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 

zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i 

krawędzi wykopów powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny 
inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.  

3. Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być 
wykonane tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, e 
dokładność wyznaczania charakterystycznych punktów załamania obrysu może 
wynosić ± 5 cm.  

4. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co 
najmniej obejmować:  
• wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych,  
• wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich.  

5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać:  
1) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,  
2) punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary 

miedzy punktami załamania obrysu budynku lub budowli,  
3) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych 

terenowej siatki geodezyjnej,  
4) rozmieszczenie punktów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu 

stanu zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim 
została wykonana mapa do celów projektowych.  



 

6. Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, 
zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna 
znajdować się u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. Jeżeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w 
trakcie wykonywania robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych 
powinno być wykonane z dokładnością ± 1,0 cm.  

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

1. Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę 
robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na 
placu budowy, szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, 
sprawdzania techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.  

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi 
(użytkownikowi) w chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. 
Dokumentacja ta powinna stanowić integralna część dokumentacji wykonanego 
obiektu.  

3. W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i 
inwestora wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej 
dokumentacji geodezyjnej.  
 

VII. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty związane z rozbiórka podlegają 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

X. PRZEPISY POWIĄZANE 
Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);� Dz.U.  
z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.2   ROBOTY ZIEMNE  

kod CPV 45111200-1 
 

I. Wstęp   
1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów pod fundamenty. 

2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych.  

3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod fundamenty 
obiektu wg pkt.1 

4.       Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
 

II. Materiały 
Nie występują 

III. Sprzęt  
1. Sprzęt do wykonywania robót. Wykop pod fundamenty  

Do wykonywania wykopów ręcznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczyć 
sprzęt : łopaty, szpadle, kilofy, taczki, spychacze, koparki, ładowarki, oraz samochody 
wywrotki.Ponadto wykonawca robót powinien posiadać sprzęt do pompowania wody z 
wykopu oraz do obniżenia zwierciadła wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia 
robót. 

2. Wydobywanie gruntu  
Odspajanie i ładowanie gruntu należy wykonać mechanicznie z wywiezieniem gruntu 
środkami transportowymi do 4 km.  

3. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu  
Jako rodzaj transportu gruntu bezpośrednio z wykopu wybrano koparki, których ilość 
należy dostosować do ilości mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do możliwości i ilości 
środków transportowych. 

4. Transport gruntu pojazdami samochodowymi  
          Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy 

samochodowe:    samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z 
przechyłem tylnym, bocznym.  

4.1.Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj 
pojazdu samochodowego do: 
• odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, 
• przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych,  
• warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,  
• ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach 

występujących na danym placu budowy.   
V. Zasady wykonywania wykopów   

1. Wymagania podstawowe   
1) Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości 

robót, głębokości wykopu,  



 

2) Wykop fundamentowy powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby 
po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.  

3) Ze względu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących fundamentów należy głębokość wykopu dostosować do poziomu 
najgłębiej posadowionego fundamentu.  

4) Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów 
w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu.  

2. Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie   
1) Wykonywanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podło a pod fundament.  

2) Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w 
miejscu i na głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na 
obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez odbiór 
wykopu przez uprawnionego geologa.  

3. Zejścia i wyjścia w wykopach   
1) W wykopach głębszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w 

odległościach nie większych ni 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.  
2) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 

opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do 
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.   

4. Składowanie urobku z wykopów   
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody wywożące 
go poza teren  budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.   

5. Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 

przewidzianych robót.  
2. Przed zasypaniem wykopu należy fundamencie osadzić zbrojenie łącznikowe do 

ścian , słupów, oraz trzpieni oraz wykonać przewidziane projektem izolacje 
przeciwwilgociowe na murach podziemnych.  

3. Zasypywanie wykopu wykonywać z zagęszczaniem gruntu warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: nie więcej ni 25 cm 
- przy stosowaniu ubijaków ręcznych lub zagęszczarek mechanicznych spalinowych.  

4. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno 
być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka została wykonana.  
 

6. Dokładność wykonania wykopów   
1) Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny 

być określone w dokumentacji technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, 
dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe ni :  
0,02% - dla spadków terenu,  
0,05% - dla spadków rowów odwadniających,  
4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
± 15 cm   - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej ni  1,5 m, 
± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości ponizej 1,5 m, 
± 10% - w nachyleniu skarp   

7. Zabezpieczanie przed destrukcyjnym działaniem wody.   



 

Wymagania podstawowe  
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, że są wykonywane na zewnątrz 
budynku wymagają specjalnego zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem 
wody, gdy jak wynika z badań geologicznych woda gruntowa jest blisko pod terenem 
i posiada napięte zwierciadło. Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót.  

8. Kontrola wykonania robót ziemnych   
1) Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu. (lokalizacja oraz głębokość)  
2) Sprawdzenie dna wykopu przez odbiór geologiczny (czy fundament posadowiony 

będzie na gruncie rodzimym)  
3) Z każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór 

techniczny inwestora i odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz 
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 sprawdzenie jakości umocnienia, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, 
 wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 

 zagęszczenie zasypanego wykopu. 
6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

 Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 
50 m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

 Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych. 

 Pomiar grubości podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm poniżej rur, zgodnie z dokumentacją 
techniczną), 

 Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami ), 

 Pomiar grubości drenażu, 
 Pomiar długości i średnicy sączków, 

 Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy, 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej 
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności 



 

z. warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić 
dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska 
i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać 
przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości 
materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać 
z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 
według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

 Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 
podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Uważa się, że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne do 
prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7. 
Jednostka obmiarowa jest m3. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 
szczególności: 
 dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 
 zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 
 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
8.2. Próby Końcowe 
W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności: 
 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
 przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

 
9. Rozliczenie Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone w ceny jednostkowe 
tych Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych. 

Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST oraz : 
 wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 
 zdjęcie warstwy urodzajnej 
 wykonanie przekopów kontrolnych 
 wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie 
 umocnienie wykopów, 
 wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 



 

 oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 
 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie istniejącego 

uzbrojenia kolidującego z robotami, 
 wykonanie zabezpieczeń istniejącej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka 

zielenią 
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót 

wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 
 odspajanie gruntu, 
 przemieszczanie gruntu, 
 załadunek i wyładunek gruntu, 
 transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 
 usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu 

przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania 
terenu, rozplantowania, nasypów), 

 usunięcie z Terenu Budowy  gruntu oraz gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót 
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z 
wszelkimi opłatami z tym związanymi,, 

 pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, 
nasypów  itp. jeżeli zgodnie z kontraktem robót ma być zastosowany grunt inny niż rodzimy, 

 profilowanie dna wykopu i skarp, 
 wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 
 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudno zagęszczalnych na grunty 

piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 
 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 
 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 
 zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
 wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
 przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie 

i/lub mechanicznie,  
 uporządkowanie placu budowy po robotach. 
W przypadku dodatku za zasypanie wykopów gruntem z dokopu (m3) – w cenie jednostkowej 
należy uwzględnić różnicę pomiędzy ceną za wykonanie zasypki gruntem z dokopu a ceną za 
wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujętą w cenie wykonania sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej) z uwzględnieniem wyżej wymienionych składników. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 
wykonania 

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 



 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis 
gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. 

Wymagania techniczne. 
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 
pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i 
badania 

10.2. Inne przepisy 
1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.3  PALE CFA  

pale wiercone, wykonywane w technologii ciśnieniowego 
 betonowania ciągłego – pale formowane świdrem ciągłym 

  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru 
robót i badań kontrolnych związanych z palami wierconymi, wykonywanymi w technologii 
ciśnieniowego betonowania ciągłego, zwanych dalej palami CFA ( nazwa polska: pale „FSC” tj. 
„Formowane Świdrem Ciągłym”). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Przykładowa Specyfikacja Techniczna może służyć do opracowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, która jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w p. 1.1., związanych z 
wykonywaniem pali CFA.  

Pale CFA (Continous Flight Auger) są wykonywane świdrem ciągłym o długości co najmniej równej 
długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez rurowy przewód świdra, tłoczy się mieszankę 
betonową, z jednoczesnym podciąganiem świdra, co powoduje wypełnienie przestrzeni pod świdrem mieszanką 
betonową. Po wyciągnięciu świdra w świeżą mieszankę betonową wciskane jest uzbrojenie w postaci szkieletu z 
prętów lub profil walcowany.  

Pale stosuje się do posadowienia obiektów mostowych, przemysłowych, hydrotechnicznych i 
innych obiektów budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczają posadowienie bezpośrednie. 

Pale wykonuje się pionowe, używając świdrów o średnicy odpowiadającej nominalnej średnicy 
pala.  

ST dotyczą: 

- wykonania pali do próbnych obciążeń, 
- wykonania zaprojektowanej liczby pali, 
- kontroli jakości i wykonania badań kontrolnych, 
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, S.T. i poleceniami Inżyniera. 

Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej 
projekt techniczny palowania, określający cechy materiałowe pali, wartości parametrów geotechnicznych 
(w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie pali, niezbędną nośność pali. 

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w 
projekcie (dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali - w 
uzgodnieniu z Inżynierem i nadzorem autorskim.  

Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w 
gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane materiały muszą 
mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być dokumentowane.  

2.2. Beton  



 

Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana 
przez Inżyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spełniać następujące wymagania: 

- być odporna na segregację, 
- wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 
- być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. 
Beton powinien spełniać wymagania B-37W-10 
Beton z kruszywa żwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5. 
Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło do 
oddzielania składników.  
Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać warunki podane 
w stosownych normach. 

2.3. Zbrojenie  
Do zbrojenia pali należy używać koszy z prętów zbrojeniowych albo stal profilową. Zbrojenie 

powinno być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.  
Stal kształtowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna być wyposażona w prowadnice 

zapewniające osiowe wciśnięcie pręta w mieszankę betonową trzonu pala. 
Zaleca się zbrojenie pala na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi. Nie należy 

bez uzasadnienia nadmiernie zwiększać długości zbrojenia. 
 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt używany do wykonywania pali podlega akceptacji Inżyniera. 
Palownica, umożliwiająca wkręcenie świdra i podawanie betonu pod ciśnieniem, powinna być 

wyposażone w urządzenia do kontroli wizualnej ciśnienia betonu i rejestracji parametrów wiercenia 
(opory wkręcania świdra, prędkość obrotowa i liniowa świdra) i formowania pala (wydatek betonu, 
prędkość podciągania świdra).  

Wymiary świdra muszą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości określonej 
w Dokumentacji Projektowej. 

Sprzęt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilości zapewniającej ciągłość betonowania 
pala bez potrzeby oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej. 

 
4. TRANSPORT 

Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umożliwiającymi przewóz 
ładunków ponadnormatywnych. Inny sprzęt i materiały na budowę dostarczone będą transportem 
samochodowym. Załadunek, przewóz, wyładunek i składowanie materiałów do pali powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich parametry techniczne.  

Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu umożliwiającym 
bezpieczne wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość oczyszczenia pojazdów z błota tak, 
aby nie zanieczyszczały one dróg publicznych. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty palowe objęte niniejszą Specyfikacją wykonane mogą być tylko przez Wykonawcę 
posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonania pali CFA oraz odpowiednie doświadczenie w 
prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca na życzenie Zlecającego opracuje i przedłoży do 
zaakceptowania przez Inżyniera projekt technologii i organizacji oraz PZJ dla robót palowych.  

Wykonanie pali składa się z następujących czynności: 

- wytyczenie geodezyjne osi pala, 
- ustawienie świdra palownicy nad wytyczoną osią pala, 
- wiercenia otworu na głębokość projektową, 
- betonowania pala z równoczesnym podciąganiem świdra, 
- odsłonięcie świeżo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu, 
- wprowadzenie zbrojenia w świeżą mieszankę betonową, 
- skucie głowic do rządnej projektowej. 



 

Ukończony pal powinien mieć kształt walca betonowego o średnicy co najmniej równej 
nominalnej średnicy pala. Proces formowania powinien zapewnić uzyskanie pala betonowego o jednolitej 
jakości, bez przerw i niejednorodności. 

5.2.  Wyznaczanie osi pali. 

Przed przystąpieniem do robót należy zorganizować plac budowy i wytyczyć osie pali 
fundamentowych. Osie pali oraz poziomy ich głowic powinny być wyznaczone geodezyjnie i oznaczone 
na gruncie w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do 
dokumentacji budowy.  

5.3.  Wykonywanie otworu. 

Wiercenie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się 
przewód umożliwiający tłoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczęciem wkręcania 
świdra należy sprawdzić jego pionowość i ustawienie w osi pala. Wiercenie powinno się odbywać w 
sposób ciągły bez wyciągania świdra.  

Jeżeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykręcenie świdra i ponowne jego 
wkręcenie, to wymagana głębokość wkręcenia zostanie zwiększona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten należy 
zarejestrować w dokumentacji pala. 

Podczas wiercenia posuw i prędkość obrotową świdra należy odpowiednio dostosować do 
warunków gruntowych, tak aby zminimalizować wynoszenie gruntu na powierzchnię terenu.  

Pale należy wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób, aby nie powodować uszkodzenia 
wcześniej wykonanych pali.  

5.3. Betonowanie pala. 

Mieszankę betonową należy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową 
świdra ślimakowego. Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pompy przystosowane do 
podawania betonu na wysokość odpowiadającą poziomowi przewodu na górze świdra, po jego 
wyciągnięciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej powinno odbywać się wg instrukcji opracowanej 
dla danego urządzenia. Mieszanka musi być podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do którego 
dostosowana jest prędkość podciągania świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny pal o nominalnym 
przekroju. Formowanie trzonu należy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z 
przykrywającym go urobkiem wyniesionym na zwojach świdra; zbieg służy przygotowaniu trzonu do 
wciśnięcia zbrojenia. 

Rzeczywista średnica pala nie może być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. 
Próbki do badań betonu pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy. 

Pobiera się co najmniej 6 szt. próbek z każdego dnia formowania pali, ale nie mniej niż liczba pali 
wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwórni o jakości 
kontrolowanej przez producenta, dopuszcza się zmniejszenie liczby próbek o połowę. Próbki należy 
przygotowywać, przechowywać i badać zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003. 

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra, należy 
wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu i porównywać je z 
warunkami gruntowymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych niezgodności 
należy powiadomić o tym Inżyniera i Projektanta. 

5.4. Wykonanie i montaż zbrojenia. 

Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza się w świeżą mieszankę 
betonową przy użyciu wyciągarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urządzenia dźwigowego. 
W przypadku długiego zbrojenia, gdy opory są znaczne, stosuje się wspomaganie pogrążania zbrojenia 
wibratorem. Zbrojenie należy wkładać centrycznie i pionowo. Pogrążanie należy zakończyć na poziomie 
zgodnym projektem technicznym. 

5.5. Tolerancje wykonawcze geometrii pala. 
Dopuszczalne odchyłki położenia pala są następujące: 

e ≤ 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu  
e ≤  4 cm, z płaszczyzny rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e ≤ 7cm, w płaszczyźnie rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e ≤ 7cm, gdy fundament oparty jest na wiązce pali lub kilku rzędach pali, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala zgodnie z PN – EN 1536:2001. 
 
 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres kontroli 
Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem 

niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowanych 
urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być wykopane ręcznie.  

Kontroli podlegają: 

- warunki gruntowe, 
- materiały użyte do pali CFA, 
- zakres robót palowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi określonymi w Projekcie 

Technologicznym, 
- tolerancje wymiarów pali, 
- ewentualne badania specjalne – np. próbne obciążenia pala, badania ciągłości pali. 

Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania pali i 
umieszcza je w metrykach wykonania pali.  

6.2. Sprawdzenie podłoża gruntowego 
Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na ogólnym porównaniu rzeczywistych warunków 

gruntowych w miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonuje się przez obserwację oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodności rodzaju i miąższości 
warstw gruntu wyciąganego na świdrze. 

Należy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu gruntowym. 
Wykonuje się ją na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra 

6.3. Kontrola materiałów 
Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań Projektu Technicznego i określonych w pkt.2 

niniejszej ST. 

6.4.  Monitorowanie wykonania pali 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na życzenie Zlecającego sporządza a Inżynier Budowy 

zatwierdza „Plan zapewnienia jakości”. Monitorowanie wykonuje się wg opracowanej przez Wykonawcę 
instrukcji technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inżynierem. 

Badania, w trakcie formowania pala, polegają na sprawdzaniu zagłębienia świdra w grunt, ilości i 
ciśnienia mieszanki betonowej wtłaczanej do otworu oraz prędkości podciągania świdra. W czasie 
wbudowywania zbrojenia sprawdza się głębokość opuszczenia i współosiowość usytuowania w trzonie 
pala. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. Położenie głowicy pala i osi zbrojenia 
pali należy sprawdzać przez pomiary przymiarem z podziałką centymetrową i niwelatorem. 
 

6.5. Metryka pali 

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować: 

- datę i czas wykonania pala, 
- lokalizację pala, długość pala,  
- klasę wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przykład uproszczonej metryki podano poniżej 

 

METRYKA PALI CFA 

  Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowania ciągłego) 

  Wykonawca:……………………………………………………….. 

  Budowa:  .......... ............................................................................. Data:         

 Numer pala            

1. Średnica pala (mm)            

2. Długość pala (m)            

4. Źródło betonu 

Klasa betonu 

           

5. Początek betonow. (godz.)            

6. Koniec betonow.(godz.)            

7. Typ i długość zbrojenia (m)            

8. Uwagi m.in. o gruntach            

9. Nr wydruku 
komputerowego  

           

10. Operator sprzętu            

 

 Inspektor Nadzoru      Kierownik Budowy 

 

 ..............................      ................................. 

 

6.6. Badania ciągłości trzonu pala 

W celu dokonania kontroli ciągłości trzonu pala należy wykonać specjalistyczne badania 
polegające na rejestracji i analizie fali naprężeń o niskiej wartości, wywołanej uderzeniem specjalnego 
młotka w głowicę pala. Pale przeznaczone do wykonania badań wyznacza Inżynier w ilości 20% łącznej 
liczby pali. Przy palach przeznaczonych do badań nie wolno wykonywać żadnych prac do czasu 
otrzymania rezultatów badań. 

6.7.  Badania nośności pali 

Liczba próbnych obciążeń, terminy badania, zasady pomiaru ustalane są zgodnie z PN-83/B-
02482. 

Badania nośności pali powinny być wykonane na podstawie Projektu próbnych obciążeń, 
który stanowi integralną część projektu palowania. W projekcie określa się pale wybrane do 
badania nośności. Projekt i badania powinno być realizowane przez uprawnioną jednostkę 
badawczą działającą na zlecenie Inwestora.  
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 mb długości pala określonej średnicy. Do długości pala nie wlicza się 
wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. Długość wykonanych pali oblicza się na podstawie 
Dokumentacji Projektowej.  

 



 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Roboty objęte niniejszą ST polegają odbiorom. 

Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami jeżeli wszystkie badania opisane 
powyżej dały wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. W przypadku 
stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, lecz nie zagrażających bezpieczeństwu budowli w 
okresie jej całej przewidywanej eksploatacji, można warunkowo przyjąć pal. 

W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań Inżynier w porozumieniu 
z Projektantem winien stwierdzić: 

- czy uzyskanie negatywnych wyników spowodowane jest błędem wykonania na skutek nie spełnienia 
wymogów niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też wynika z 
innych powodów np. z innych niż w dokumentacji warunków gruntowych. 

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali. 

W przypadku jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybień Wykonawcy, 
roboty te będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 

8.1. Odbiory częściowe  

Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o metryki pali i faktyczne ilości wykonywanych 
metrów bieżących pali. W miarę możliwości Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty na 
zastosowane materiały.  

8.2.  Odbiory końcowe. 

Dla odbioru końcowego wymagane są:  

- dokumentacja powykonawcza,  
- atesty na zastosowane materiały,  
- wyniki próbnych obciążeń zgodnie z PN-83/B-02482, 
- wyniki innych badań zarządzonych przez Inżyniera. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecającego protokół wykonanych i 

odebranych robót. Płaci się za odebraną ilość metrów (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowej. Cena 
jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji i uzgodnione w umowie zakresy 
obowiązków Stron.  

Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje: 
- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 
- opracowanie projektu wykonawczego palowania; 
- przygotowanie stanowisk do próbnego obciążenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie); 
- wykonanie pali wg projektu; 
- sporządzanie metryk pali; 
- rozkucie głowic pali; 
- uporządkowanie terenu robót wraz z wywiezieniem urobku; 
- przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych. 

Wykonanie innych badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej 
zapłacie tylko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami projektu i 
Specyfikacji Technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów   
PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne   



 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych  
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania    
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A 
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500 Warunki techniczne 

dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych        
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu   
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.   
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny 

przydatności wody zarobowej do betonu 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; poprawki PN-EN 

206-1:2003/Ap1:2003  
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność  
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek  
PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone  

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.4 ROBOTY BETONOWE  

kod CPV 45262300-4,  
kod CPV45262311-4 

 
      I.   Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betonowych. 
1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót. 

2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. V.  

3.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub 
Polskimi Normami. 

4.   Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

  
II. Materiały   

   Beton C8/10, C25/30, pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0 , materiały izolacyjne w 
przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniający, drut wiązałkowy, 



 

blaty szalunkowe 
III. Sprzęt.  

  
1. Sprzęt do wykonywania robót   

Łopaty, narzędzia do montażu zbrojenia, taczki, deski do pokonania różnić poziomów 
taczki do transportu betonu, wibrator wgłębny i przyczepny, klucze i śruby do łączenia 
blatów do deskowań, deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami 
deskowań. 
 

IV. Transport  
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 

           następujących środków transportu: 
 pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu 

budowy na podwoziu samochodowym 
 cementowóz do zaopatrzenia w cement 
 przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 
 45 minut. 
  

V. WYKONYWANIE ROBÓT BETONOWYCH   
 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

  
a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,  
b) wykonanie zbrojenia,  
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej,  
d) wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych szczelin 

dylatacyjnych,  
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych 
elementów ustalających położenie armatury itd.  

f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m.  
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane:  

 
• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych 

fragmentów lub części budowli,  
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej,  
• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, temperatura zewnętrzna 
powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  

Zagęszczanie mieszanki betonowej  
 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa ni 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 
warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości 
buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony 
na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.  
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 



 

tyle, e nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu.  

 
Słupy wolno stojące powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o 
wysokości nie przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.  
Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2, jak równie o dowolnym przekroju z 
krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane 
odcinkami o wysokości nie większej ni 2 m przy jednoczesnym prawidłowym 
zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo 
ręcznie przez sztychowanie. Dolna część słupa powinna być wypełniona na wysokość 15 
cm mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa 
o uziarnieniu większym ni 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni 
przewidziana w projekcie. 

 
Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach  
 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami nale y betonować nie 
wcześniej ni po upływie 1-2 godz od chwili zabetonowania ścian.  
Układanie mieszanki betonowej w podciągach, płytach stropowych i dachowych itp. 
powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów 
przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.   
Przerwy w betonowaniu  
  
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.   
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  

 w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  
 w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,  
 w płytach - w linii prostopadłej do belek lub eber, na których wspiera się płyta; 

przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się 
przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na 
których wspiera się płyta.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą.  
Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 
betonowania.  
Okres miedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien 
być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od 
temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych 
czynników wpływających na jakość konstrukcji, jeżeli temperatura powietrza wynosi 
więcej ni 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy ni 2 godz.  
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w 
deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną 
wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, a do ukazania się widocznej 
szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu.  

  
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu  
Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja  
1) Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 



 

okresie twardnienia powinny:  
• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych 

niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,  
• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,  
• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.  
2) W okresie pielęgnacji betonu należy:  

 
• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w 
okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu 
do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, utrzymywać ułożony 
beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 7 dni -przy stosowaniu 
cementów portlandzkich,  

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 
godz od chwili jego ułożenia przy temp. +15°C i wy ej beton należy polewać 
w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a 
w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, przy temp poniżej +5°C betonu 
nie należy polewać  

• nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do 
polewania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania 
powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury 
elementu.  

 
3) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normą PN - 63/B - 06251    
VI. Kontrola jakości betonu.  

1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu.  

2. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy ni 3 
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:  
• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton 

odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,  
• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania,  
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność)  
• okres w którym wyprodukowano dana partię betonu   

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 
użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a tak e 
rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.  

4. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

5. Kontrola jakości - Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu 
zgodności z projektem oraz podanymi powyżej wymaganiami. Roboty podlegają 
odbiorowi.   

VII. Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 1m3 dla kubatury fundamentów, 
VIII. Odbiór robót. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 



 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego. 
 
IX. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.  
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B – 06250        Beton zwykły.  
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWEA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.6   ROBOTY ZBROJARSKIE 

kod CPV 45262310-7 
 

I. Wstęp   
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą zbrojenia elementów betonowych. 

1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich.  

2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych wp.3 
 

3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich.  

4.      Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

  
II. Materiały   

Walcówka okrągła do zbrojenia betonu , żebrowana ( 34GS) i gładka St3SX oraz StOS, 
drut wiązałkowy, podkładki systemowe do zapewnienia należytej otuliny zbrojenia. 
 

III. Sprzęt   
Klucz do wiązania zbrojenia , nożyce do cięcia stali, giętarki ręczne oraz giętarki na 
stołach, zgrzewarki  



 

IV. Transport 
Transport przewidziano ręczny oraz w przypadku belek stalowych z dwuteowników o 
znacznym cię arze za pomocą dźwigu samojezdnego  

V. WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH.   
1. Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji   

1) Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami 
mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niż :  
• 20 mm - jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku 

betonowania, i nie mniej ni średnica nominalna grubego pręta.   
• 50 mm - jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.  

2) Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna 
wynosić 30 mm i nie mniej ni średnica pręta.  

3) Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku 
betonowania pręty powinny być usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość 
miedzy prętami poszczególnych warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie 
mniej ni średnica pręta.  

4) W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy u 
yciu wibratorów), dopuszcza się na grupowanie prętów parami. Odległość miedzy 
parami prętów powinna wynosić nie mniej ni 1,5 d i nie mniej ni 30 mm.  

 
2. Kotwienie prętów zbrojenia i siatek.   

1) W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w 
betonie za pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, 
pętli oraz prętów poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą 
zgrzewania punktowego (garbowego).  

2) Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji 
żelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu.  

3) Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i 
żebrowanych bez haków podana jest w PN-99/B-03264.  

4) Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadku kotwienia 
prętów poziomych usytuowanych w odległości mniejszej ni 100 mm odgórnej 
powierzchni elementu o wysokości h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.  

5) Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji 
obliczonych na obciążenie wielokrotnie zmienne.  
 

3. Zasady łączenia prętów zbrojenia   
3.1.Zasady ogólne 

1) Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na 
długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie 
może być spełniony, odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą 
spajania.  

2) Pręty ze stali klasy A-0, A-III mogą być spajanie za pomocą zgrzewania 
elektrycznego doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania 
elektrycznego punktowego (garbowego).  

3) Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w 
których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana.  

3.2.Połączenia na zakład 
1) Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264.  
2) Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, 

których cały przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na 
zakład.  

3) Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w 
stosunku do wymaganego na odcinku elementu.  



 

4) Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia 
wg PN-93/B-03264.  

5) Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości 
podanych w PN-99/B-03264.  

6) Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte.  
7) Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut 

wiązałkowy goły żarzony o średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być 
zastąpiony odpowiednimi spinaczami.  
 

3.3.Zgrzewanie elektryczne doczołowe prętów. 
 

1) Połączenia zgrzewane elektrycznie doczołowo mo na wykonywać z odcinków prętów 
o średnicy d > 10 mm ze stali klasy A-0 i A-III.  

2) Doczołowo mogą być zgrzewane odcinki prętów tego samego gatunku stali, w 
których stosunek mniejszej średnicy pręta do większej średnicy wynosi nie mniej ni 
0,8, pod warunkiem osiowego wykonania połączenia.  

3) Złącza zgrzewane powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania 
robót spawalniczych.  

4) Jeżeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymałość złączy prętów 
zgrzewanych doczołowo mo e być przyjmowana jako dla prętów ciągłych bez 
zgrzewania.  
 

3.4.Połączenia spawane prętów. 
1) Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania łukowego.  
2) Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z 

ogólnym i przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robót spawalniczych.  
3) Złącza spawane można wykonywać przy temp powietrza nie niższej ni 0°C. 

Stanowisko spawacza powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych.  
4) Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy 

powinny być oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.  
5) Gatunki i średnice elektrod należy stosować do spawania prętów zbrojeniowych w 

zależności od gatunku stali.  
6) Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB nale y suszyć 

przed spawaniem przez 2h w temp 250°C.  
7) Średnice elektrod należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie 

warstwy graniowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpaleń materiału 
rodzimego na krawędzi spoiny.  

8) Pręty ze stali klasy A-III i A-III N nie mogą być łączone za pomocą spawania przy 
obciążeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.  
  

VI. Kontrola jakości.   
1) Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom 

podanym w normach państwowych, a w przypadku braku takich norm - w 
świadectwach ITB.  

2) Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być 
dołączone zaświadczenie o jakości (atest hutniczy).   

3) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący:  

 
• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadającej rdzy, tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń,  
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 

prostej większego ni 5 mm na 2 m długości pręta.  
 



 

5) Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:  
a) nie ma zaświadczenia o jakości stali,  
b) nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych,  
c) stal pęka przy gięciu.   

Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach  żelbetowych.   
1) Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny być stosowane jako zbrojenie 

rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu.  
2) Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia 

nośnego w konstrukcjach w betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne 
elementów i konstrukcji z betonu. Dopuszcza się stosowanie stali 34GS w 
konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w 
konstrukcjach pracujących w podwższonej temperaturze.  

3) W elemencie  żelbetowym nośne pręty należy wykonywać ze stali jednego gatunku.  
4) W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się 

stosowanie zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264.  
5) W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach 

węzłowych, marek, wkładek lub przekładek, elementy te powinny być wykonywane 
ze stali St3S lub St3SY.  

 
 

VII. Transport zbrojenia  
Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne 
powinny być przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu 
przewozów, bez uszkodzeń i deformacji.  
Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków 
transportu.  
Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem.  

 Szkielety  płaskie  jednego  rozmiaru  powinny  być układane  na  przemian  na  
płaskw pakiety po 10-20 szt.  
Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, 
powinien być oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierającą:  

a) znak wytwórcy,  
b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,  
c) zaświadczenie producenta o jakości wyrobu.  

Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji na płask. W 
pozycji tej pakiety należy podnosić za pomocą 4 zawiesi.   

VII.  Odbiór robót  
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:  
a) oględziny,  
b) badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  
c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,  
d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,  
e) sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach centralnych, 
f) badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.  

 Kontrola montażu zbrojenia.  
1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:   

a) sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym,  
b) zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,  



 

c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w projekcie,  

d) sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu 
zbrojenia.   

Dokumentacja z odbioru i ocena jakości.   
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być 

podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, 
stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o 
dopuszczenie do betonowania.   

2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:   
a) protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu 

budowy,  
b) odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w 

projekcie roboczym.  
3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z 

wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do 
dziennika budowy.   

VIII. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona  

IX. Odbiór robót 
 

Roboty związane z montażem zbrojenia podlegają ogólnym zasadom odbioru robót 
zanikających.  
Odbiór zbrojenia powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z 
rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 
haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
betonem.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do dziennika budowy.   
X.  Przepisy i normy   
PN-B-03264 : 2002 -Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. PN-
89/H 84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.  
PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali PN-78/H-04408 Technologiczna próba 
zginania metali, 
PN-72/H-84020 -Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia.  
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy 
spawanych lub zgrzewanych 
PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 SZCZEGÓŁOWEA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.5   PREFABRYKATY BETONOWE (montaż) 

kod CPV 45223821-7 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych budynku. Specyfikacja 
techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.  
1.2. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót podczas montażu 
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.  
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny 
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.  
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :  
- kl.45.21. kod CPV 45223821-7 „Elementy gotowe”.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Płyty stropowe kanałowe.  
Prefabrykowane płyty stropowe .  
Zaprojektowano żelbetowe monolityczne płyty układach jedno i dwukierunkowych o grubościach 
15, 18 i 20cm oraz kanałowe stropy sprężone o grubościach 20, 26,5, 32 i 40cm w układzie 
jednoprzęsłowym. Dla oparcia płyt stropowych zaprojektowano żelbetowe podciągi, nadproża i 
wieńce oraz ściany murowane. Spojenie miedzy płytami należy zazbroić jednym prętem średnicy 
16 mm w strefie przypodporowej i zalać betonem B-20 C(16/20), tworząc jednolitą 
monolitycznie konstrukcję stropu z wieńcem spinającym.  
2.2. Belki nadprożowe typu „L-19” lub porównywalne  
Belki nadprożowe o kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19 cm) należy stosować w 
zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążania nadproża stropami, przyjmując jeden z niżej 
wymienionych typów:  
a/ D- nadproża drzwiowe, o długości – wg projektu  
b/ N- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami, o długości – według projektu  
c/ S- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążonej stropami, o długości – wg projektu  
Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 (C16/20) zbrojonego stalą 34GS i 
St0S.  
3. SPRZĘT  
Montaż prefabrykatów można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  
4. TRANSPORT  
Prefabrykaty przy transporcie i montażu wolno podnosić tylko za montażowe uchwyty 
wbetonowane w prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane można układać na dwóch 
drewnianych przekładkach tak aby zwis końców był nie większy niż 60 cm. Dotyczy to również 
składowania. Ilość w stosie – max 6 sztuk lub podpierać w miejscach wskazanych przez 
producenta. Nie wolno podnosić i podpierać płyt w dowolnym miejscu oraz przewracać na bok 
gdyż grozi to ich złamaniem. Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 2  
 



 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na 
ściskanie określonej w projekcie . Jeżeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubość warstwy 
zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm.  
Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ich ułożenie w poziomie. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na spoziomowane i usztywnione drewniane „rygi„ 
podpierające płyty do chwili należytego stwardnienia betonu wieńców i nadproży ścian nośnych 
oraz zaprawy w „zamkach”. Przed betonowaniem wieńców otwory płyt zamknąć za pomocą 
betonowych lub gipsowych krążków.  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1 Prefabrykaty  
Dla każdego prefabrykatu powinno być wydane przez producenta świadectwo jakości. Podstawą 
wydania świadectwa jakości są bezpośrednie oględziny i pomiary belki/płyty przy odbiorze oraz 
dokumenty świadczące o wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz 
„Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych elementów żelbetowych”. 
Dokumentami tymi są przede wszystkim:  
a/ protokół badań jakości kruszywa, cementu i wody  
b/ receptury mieszanki betonowej  
c/ atesty materiałów (cement, stal) wystawione przez producentów  
d/ protokoły badań jakości betonu – wytrzymałość, mrozoodporność, nasiąkliwość, 
wodoszczelność  
e/ zapisy w „Dzienniku produkcji” o odbiorach cząstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego 
dokonanych przez nadzór techniczny  
f/ protokoły ewentualnych badań jakości betonu metodami nieniszczącymi  
6.2. Montaż prefabrykatów  
Przy montażu swobodnym prefabrykatów należy sprawdzić ustawienie podpór konstrukcyjnych.  
Przy montażu prefabrykatów należy sprawdzić:  
a/ osiowość i pionowość ich ustawienia  
b/ wielkość przesunięć w poziomie i pionie  
c/ szerokość spoin i dokładność wypełnienia spoin.  
Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montażowymi i odczepieniem z haka żurawia 
należy sprawdzić prawidłowość oparcie prefabrykatu na podporze.  
Montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się zgodnie z technologią montażu 
opracowaną przez producenta. 3  
 



 

6.3. Bieżąca kontrola jakości  
Bieżąca kontrolę jakości montażu i jakości wykonania robót związanych z montażem konstrukcji 
z elementów prefabrykowanych powinien wykonywać kierownik budowy poprzez odpowiednią 
odpowiednią służbę kontroli.  
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU  
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m zamontowanego prefabrykatu betonowego..  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy.  
a). Przejęcie Robót i Odcinków,  
b). Przejęcie części Robót  
c). Świadectwo Wykonania,  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone .Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.  
BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Płyty stropowe.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SZCZEGÓŁOWEA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-1.7 ROBOTY MUROWE  
 kod CPV 45262520- 2,  
kod CPV 45262522-6,  
kod CPV 45262620-3 

 
I. Wstęp  

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót murowych. 
1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych jw.  

2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych wp.V.  

3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych  

4.      Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

 
II. Materiały   

Bloczki silikatowe klasa 150 gr 24 cm/18 cm i 12 cm, zaprawa murarska,. Spoiwa 
stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać 
aprobaty techniczne.  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 
dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest zużycie wód morskich, 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje, glony i muł oraz cukier. Niedozwolone jest równie zużycie wód mineralnych.   

1. Sprzęt  
1. Sprzęt do wykonywania robót.  

Drobny sprzęt murarski, elektronarzędzia, piła elektryczna , szlifierki, tarcze do cięcia 
ceramiki.  

IV. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.. 

 
V. WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH   

1. Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. 
 
 

2. Ogólne zasady wykonywania murów.   



 

1) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

2) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej nż po zakończeniu ścian głównych 
danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu 
stanu surowego budynków i nakrycia go dachem.  

3) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica 
poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie 
powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły. W miejscu połączenia murów 
wykonanych jednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.  

4) W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach 
wznoszonych murów ni 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub 
zastosować przerwy dylatacyjne.  

5) Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie 
obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej.  

6) Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak 
pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z 
cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.  

7) Izolację wodoszczelną pozioma w budynkach murowanych należy zawsze 
wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej 
izolacji wodochronnej murów fundamentowych.  

8) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów.  

9) Konstrukcje murowe grubości mniejszej ni 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 
gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0°C.  

10) Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temp poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - 
montażowych w okresie zimowym Wyd ITB 1987r.  

11) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą) . Przy wznawianiu 
robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów 
i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

VI. Odbiory robót murowych  
1. Podstawa odbioru robót murowych.  

  
1) Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dziennik budowy,  
b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów,  
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, je żeli 

odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót,  
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
e) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je eli takie były zalecane 

przez budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności 
niektórych wyrobów),  

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku.   

2) Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 



 

robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  
 
2. Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu 

komórkowego i lekkiego.   
1) Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych 
warunków technicznych wykonania robót.   

2) Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków 
ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom 
przedmiotowych norm.  

3) Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących norm.  

4) Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami.. Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod 
tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
wbudowaniem.   

3. Ocena wyników badań po odbiorze   
1) Jeżeli badania wyka ą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami 

technicznymi", to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm.  
2) W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi 

"Warunkami technicznymi" należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków technicznych" zagrażają 
bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i 
konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 
przedstawione do odbioru.   

4. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
(inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.   

VII. Informacje dodatkowe  
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych 
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy Odbiorze.  
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanego betonu komórkowego - Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12003 - Cegła pełna i bloki drą one wapienno -piaskowe. 
 PN-74/B-12002 - Cegła drą ona wypalana z gliny - dziurawka  
PN-71/B-12008 -Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła kratówka. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.  
PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25  
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 – Beton komórkowy 
BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Bloczki i płytki 
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 



 

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap 
PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe 

 
                                                                                                                 
 



 

 
SZCZEGÓŁOWA SPSYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-1.9 POKRYCIA I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
kod CPV 45261210-9 

 
I. Wstęp   

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi w ramach realizacji. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie V.  

3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót 
związanych z wykonaniem pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.  

4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisamii właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami.  

5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.   
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera   
II.    Materiały  
Papa termozgrzewalna  
Blacha stalowa tytan cynk  i aluminiowa – obróbki blacharskie   
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Rodzaje materiałów według punktu 1 niniejszej specyfikacji.  
Pokrycia dachowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN 
506:2002. PN-EN 516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 1013-
1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz posiadać aprobaty techniczne. Rynny i run spustowe 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 607:1999, PN-EN 612:1999, PN-B-
94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiadać aprobaty techniczne.  
III. SPRZĘT   

1. Ogólne wymagania.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robot, jak 
te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera.Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
IV. TRANSPORT  

1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem.  



 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając  
je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością  w 
kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości.  
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe  w PNO 
- 79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie 
należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w 
pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły 
zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub 
uszkodzeniem 
 
V.   WYKONANIE ROBÓT   
Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy podkładowej za pomocą zgrzewania. 
Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Palnik powinien 
znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie 
palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową 
do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi)  i powierzchnię 
izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą). Fragment wstęgi papy z 
nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości równej 
szerokości pasma papy. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych 
w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10 cm. Zakłady kolejnych warstw powinny 
być przesunięte. 
Montaż rynien i rur spustowych 
Aby system rynnowy funkcjonował prawidłowo, należy przestrzegać następujących zasad: 
1. Ważne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci 
dachu. Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie dachu; 
w przeciwnym wypadku będą one stanowić jedyne oparcie dla zalęgającego na dachu 
śniegu. 
2. Jeżeli zdarzy sie, iż rynny nie mogą być zainstalowane według powyższych 
wytycznych, należy koniecznie stosować płotki przeciwśniegowe. Płotki powinny być 
mocowane również wszędzie tam, gdzie polać dachu ma wystawę południowa, a na dachu 
położona jest blacha lub inne śliskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach śniegu zaleca 
sie stosowanie płotków przeciwśniegowych bez względu na pokrycie i wystawę dachu. 
3. Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połowa swej 
szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 
4. Wszystkie rodzaje uchwytów do rynien należy montować w odstępach maksymalnie co 
70cm od siebie. W rejonach o obfitych opadach śniegu zaleca sie montować uchwyty co 50 
cm. 
5. W przypadku montażu systemu rynnowego na dużych obiektach należy zwrócić uwagę 
na zapewnienie kontrolowanego wydłużania sie rynien. W odstępach 12 m długości odcinka 
rynny należ wykonywać tzw. punkty stałe. W tym celu uchwyty rynny montuje sie po obu 
stronach złączki tak, aby w tym miejscu nie miała ona możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty 
montuje się z zachowaniem ustalonego odstępu. 
6. Należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien 
podczas układania papy termozgrzewalnej z użyciem palnika. 
7. Montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia 
minimum 5 0 C. 
8. Do montażu należy używać tylko elementów systemu rynnowego odpowiednio 
oznakowanych przez producenta. 
9. Podczas montażu należy korzystać z instrukcji montażu zawartej w katalogu. 

 
6. Kontrola jakości robót 



 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola jakości materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod 
względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym  w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekty. 
6.3.Kontrola wykonania robót 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów. 
2. W zakresie podłoża z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, mogą one stanowić podłoże 
pod przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie niższa 150 kg/m3 
3. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie 
jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża. 
4. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
5. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i 
przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od 
poziomu górnej warstwy pokrycia dachu. 
6. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy 
przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na 
zatrzymanie  i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu ,  
to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 
7. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną  z 
producentem papy. 
8. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem. 
9. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 
godz. od chwili ułożenia papy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest m2  
Jednostka obmiarowa montażu rynien i rur spustowych jest  mb 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2.Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów 
wykonanych robót pokrywczych. 
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża 
- dokładności zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 



 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z 
pokryciem 

8.3.Odbiór końcowy 
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia  
i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 
komisyjnie. 
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora. Płatność- zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawcą. 

 
10. Przepisy związane 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania  przy 
odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.10 

IZOLACJE 45320000-6 
 

       I. Wstęp   
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych specyfikacji.  

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót 
związanych z wykonaniem izolacji.   

4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

 
II. MATERIAŁY  

1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera. 

  

 Folia kubełkowa 
Gruba, tłoczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozję chemiczną i 
biologiczną. Zastosowana jako zabezpieczenia ścian fundamentowych przed parciem 
wody. Należy montować w jednym systemie ściśle wg zaleceń producenta wraz ze 
wszystkimi materiałami montażowymi. Należy zakończyć systemową listwą wentylacyjną. 
Układać na zewnątrz warstw wszystkich ścian fundamentowych, na wysokość przyległego 
gruntu 

Folia PE 
Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelność przy ciśnieniu 2kPa, wytrzymałość na 
rozdzieranie – 60 N (wzdłuż), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania – folia do stosowania 
jako warstwa rozdzielająca i poślizgowa między elementy betonowe, pod płytę żelbetową; 
jako oddzielenia na izolację akustyczną, pod jastrych cementowy. 
 

Paroizolacja – folia PE -  Folia polietylenowa, opór dyfuzyjny pary wodnej Sd=105m (+/- 
35m), wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: 135 N/50mm, w poprzek 140 N/50 mm, klasa 
reakcji na ogień F, Folia grubości 0,2mm, układana na zakład 10 cm, sklejona taśmą 
samoprzylepną PE. 

  



 
 

Wiatroizolacja 
Wysoko paroprzepuszczalna mebrana naścienna w systemie okładziny ściennej 
wentylowanej. Paroprzepuszczalność - Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], Klasa reakcji na ogień 
– E 

Papa do wykonywania paraizolacji  
Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon 
szklano-aluminiowy 180g/m2, całkowita grubość papy - 4,0 mm, giętkość na wałku Ø 30 
mm / Spływność [°C] - 0/+70 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
Maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 1100 / 1000 N, 
wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 35 / 40 %, giętkość w 
obniżonych temperaturach - 25º C, odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h 
+100º C, grubość: 5,2 ±0,2 mm, długość rolki: 5,0 m  

 Folia w płynie 
Do wykonywania warstw hydroizolacji, chroniących przed wilgocią ściany i podłogi w 
pomieszczeniach łazienek i pomieszczeń gospodarczych. Tworzy elastyczną warstwę o 
bardzo wysokiej przyczepności do podłoża. Do stosowana pod okładziny ceramiczne. 
Należy zabezpieczyć całą podłogę oraz wyprowadzić na ściany minimum 30 cm ponad 
wykończoną posadzkę. Należy stosować z narożną taśmą uszczelniającą w jednym 
systemie. Sposób układania wykonywać ściśle wg zaleceń producenta. 

Dane techniczne 
1 Wodoszczelna 
2 Elastyczna 
3 Grubość min. 2,0mm 
4 Folia polimerowa 
5 Przygotowana jako gotowa do użycia przez producenta 
6 Przyczepność do betonu – min. 1,3 N/mm2 

 

 Taśma narożna, uszczelniająca 
Elastyczna i wodoszczelna taśma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do 
zabezpieczenia miejsc krytycznych, m.in. połączeń ścian, ścian i podłóg. Stosowana jako 
element systemu uszczelnień zespolonych przy wykonywaniu powłok uszczelniających 
pod płytkami ceramicznymi. Taśmę należy wkleić 
w świeżo nałożoną masę uszczelniającą. Należy stosować taśmę oraz folie w płynie jako 
rozwiązanie systemowo zespolone. Zaprojektowano zastosowanie taśmy profilowanej, 
odpornej na działanie zasad i wody, o szerokości min. 120 mm. 

Izolacja ciężka fundamentów 
System składa się z bitumicznego preparatu gruntującego nakładanego pędzlem lub ałkiem 
w celu zwiększenia przyczepności papy do podłoża - papy podkładowej grzanej 
całopowierzchniowo jako pierwszej warstwy i papy odpornej na przerastanie korzeni jako 
warstwy drugiej. 
Do zabezpieczenia hydroizolacji używa się maty drenażowej układanej włókniną 
filtracyjną do gruntu. 



 
System wymaga firmy specjalistycznej z dużym doświadczeniem. 

 

    

Dane techniczne   

 

Izolacje termiczne i akustyczne 

Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych zgodny z aprobatą techniczną z 
warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej fasadowej grubości 20 cm  w zestawie z 
wiatroizolacją. Ocieplenie cokołu j.w. z zastosowaniem styropianu ekstrudowanego XPS 
gr. 14 cm. 

      Styropian ekstrudowany 
izolacja termiczna ścian fundamentowych, montowana od zewnątrz. Gęstość: 33-45 
kg/m3; nasiąkliwość wodą < 0,7%; klasa reakcji na ogień E; opór cieplny Rd=3,1(m2K/W) 
λd= 0,038 (W/mK), Układać ściśle wg zaleceń producenta oraz stosować wszelkie 
sytemowo zalecane materiały montażowe. Montować aluminiową listwę cokołową. 

 Wełna mineralna - elewacja 
 Izolacja termiczna ścian elewacyjnych. 

Dane techniczne: grubość - 20 cm, izolacja niepalna, klasa reakcji na ogień A1, opór 
cieplny RD [m2*K/W] – 5.Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, 
zestaw z wiatrozizolacją – do zastosowania w systemach ścian trójwarstwowych, 
wentylowanych. 

  Wełna mineralna – warstwa izolacji cieplnej dachu 
Warstwa zewnętrzna grubości 20 cm twarda, warstwa wewnętrzna grubości 10 cm 
półtwarda, Współczynnik przenikania ciepła U – 0,15 dla grubości 20+10 cm 
Odporność ogniowa – REI 30 układanej jednowarstwowo 

 
III.  SPRZĘT  

1. Ogólne wymagania   
Wykonawca jest zobowiązań} do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 

  Papa podkładowa Papa nawierzchniowa 

Grubość 3 mm  3,9 mm 

Wymiary 1 × 10 m 1 x 8 m 

Odporność temperaturowa od –20°C do +105°C   

Temperatura układania   – od +5°C do +45°C  



 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

2. Izolacja przeciwwilgociowa   
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu 
mechanicznym, wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem 
materiałów izolacyjnych. Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną 
wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla 
materiałów.  

3. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa   
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną 
przez Producenta.  

 
IV. TRANSPORT  

1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

2. Izolacja przeciwwilgociowa   
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układając je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. rolki papy należy układać 
długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości tak, aby 
uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub 
samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych. 

3. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa   
Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
ją przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną mineralną należy 
układać do wysokości 2 m, zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W 
transporcie kolejowym należy przestrzegać przepisów o ładowaniu i wyładowywaniu 
wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Płyty styropianowe można przewozić 
dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu pełnego 
wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i 
przed uszkodzeniem. 

 
V. WYKONANIE ROBÓT  

1.        Izolacja przeciwwilgociowa   
1) Zgodność z dokumentacją   

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem 
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się 
stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych 
efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera. 

2) Warunki wykonania izolacji:   
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych ni 4°C w momencie 
układania. Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 
października przy dobrej pogodzie.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, 
bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest 



 
większa ni 85 %. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i 
przez przeszkolonych pracowników.  
Zwraca się uwagę i wykonywanie poprawek na ju ukończonych odcinkach jest bardzo 
pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad 
powłok izolacyjnych. 

3) Podłoże pod izolację   
a. podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche,  
b. gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 

wgłębień i wybrzuszeń tak e brakiem wystających ziaren kruszywa itp 
c. w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu 

powinna być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych 
zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wy piaskować i dokładnie odkurzyć 
przy pomocy sprężonego powietrza.  

d. wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a 
wystają części    skute i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić 
zaprawą naprawczą,mniejsze zagłębienia należy zaszpachlować kitem.  

e. powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych 
i zniszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas 
budowy,  

f. wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 %  
g. wiek betonu podło a - minimum 21 dni   

4) Gruntowanie podłoża   
a) Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy 

podkładowy.  
b) Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną.  
c) Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego środka gruntującego. 

Materiał gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez 
producenta i zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub 
zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla 
materiałów. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie środka gruntującego na m2 
powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych 
powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana 
powierzchnia nie jest lepka, a środek gruntujący nie brudzi ręki). Jednorazowo można 
zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. 
Powierzchnię zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia. należy 
ponownie zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu 
pieszego po zagruntowanych powierzchniach.   

5) Wykonanie izolacji.   
Izolacja masami bitumicznymi  
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej 
nawierzchniowej. Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Nakładanie drugiej warstwy, po wyschnięciu pierwszej.   

6) Izolacja z papy termozgrzewalnej   
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą 
Techniczną dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski 
do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. Warunkiem sprawnego układana 
izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy izolacyjnej, oraz 
prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie 
zgrzewania. Konieczne jest równie zastosowanie ręcznego walka celem lepszego dociskania 
świeżo zgrzanej izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach 
bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji ni istniejąca 
powierzchnia. Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien 
być węższy ni 8 cm. natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 



 
cm. Układanie izolacji zaczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę tj. 
wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza krawędź.  
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza 
obręb arkusza na odległość całkowitą 1 - 2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po 
nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć kolejną zaprojektowaną 
warstwę budowlaną.   

7) Izolacja z folii polietylenowej   
Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.   

3. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa   
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, 
technologii bezpieczeństwa pracy.  
Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty 
termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej.  
Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.  
Do mocowania płyt styropianowych należy używać określonych przez projektanta 
łączników mechanicznych lub odpowiednich klejów. Wszystkie wyroby powinny mieć atest 
dopuszczający je do stosowania w budownictwie.  
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu 
w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stalą grubość zgodną z projektem. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać 
je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie 
wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową 
grubość. 
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy 
cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa 
nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na 
podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. 
z przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca się stosowanie 
materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego. 

 
1) Ocieplenie ścian   

Jeśli szczelina w ścianie warstwowej jest wypełniona materiałem ocieplającym, to 
materiał izolacyjny w postaci płyt nie musi zajmować całej grubości szczeliny, ale 
powinien być umieszczony po jej stronie wewnętrznej.  
Płyty izolacyjne powinny być umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. 
Najpierw powinno się wymurować jedną warstwę ściany na wysokość do 50 cm, 
następnie ustawić płyty i obmurować je drugą warstwą ściany. W czasie przerw w 
wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed zawilgoceniem 
przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób.   

2) Ocieplenie fundamentów i podłóg.   
Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na podkładzie betonowym i 
folii izolacyjnej PE. Grubość ocieplenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną.  
Ocieplanie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji 
pod podłogą (przynajmniej w pasie o szerokość 1 m wzdłuż ścian zewnętrznych). 
Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu. Ocieplanie ścian fundamentowych powinno 
być wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych.  



 
3) Ocieplenie ścian od zewnątrz.  

 
Ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt z 
wełny mineralnej przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką 
wyprawą tynkarską. Wzmocnioną siatką z włókna szklanego. Warstwa fakturowa 
ściany, na której ma być przyklejona wełna mineralna, powinna być trwale związana z 
podłożem.  
Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy 
temperatura powietrza jest nie niższa ni 5°C. 

 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.   
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca 
jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w mniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady 
kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 
STT.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  

 
2. Izolacje przeciwwilgociowe   

Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 
w trakcie ich prowadzenia.  
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter Robót oraz 
dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami 
personelu technicznego budowy oraz Inżyniera.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli 
zwracając szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich 
jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy.  
Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót 
izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, nale y odbierane roboty 
izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy nale y całkowicie lub częściowo uznać 
roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo 
nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST. 
Izolacja masami bitumicznymi.  
 
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 
polegające na: 



 
• sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,  
• sprawdzenie jakości gruntowania,  
• kontrola ilości warstw,  
• izolacja papą termozgrzewalną,  
• sprawdzenie równości powierzchni podkładu,  
• sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna 

stanowić jednolitą, czystą.  
• kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości 

izolacji.  
 
3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe   

Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 
polegające na:  
• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną,  
• sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca,  
• sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu  
• sprawdzeniu podło a i zezwoleniu na przystąpienie do montażu,  
• sprawdzenie poprawności układania izolacji.  
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podło a  
• w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami 

zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,  
• kontrola jakości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości 

izolacji 
 
  VII.  OBMIAR ROBOT 

 Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni ścian. 
   

VIII. ODBIÓR ROBÓT   
1. Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.   
1) Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym 

sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.  
2) W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających 

(dodatkowych).  
3) Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową.  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie podłoża pod izolację,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,  

 
2. Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  

• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy,  

  
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

 
IX. Podstawa płatności 

Podstawa do płatności jest odbiór robót  przez Inspektora. Płatność- zgodnie z zawartą 
Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE  



 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
(PS-E) Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST-1.11 STOLARKA I ŚLUSARKA  

 
kod CPV 45210000-4 

 
1. Wstęp  
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażu stolarki i ślusarki. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót 
związanych z wykonaniem stolarki i ślusarki. 

4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisamii właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Nomami.  

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

 
2. MATERIAŁY  
1. Ogólne wymagania   
Stolarkę okienną projektuje się jako stolarkę aluminiową w systemie szklenia strukturalnego - 
Przepuszczalność powietrza klasa AE 1200, Wodoszczelność klasa RE 1200, Współczynnik 
przenikania ciepła Uf = od 0,8 W/m2K, Odporność na obciążenie wiatrem 1700 Pa, Izolacyjność 
akustyczna Rw (C, Ctr) = 31÷ 47 dB, Odporność na uderzenie klasa I4, Wewnętrzna widoczna 
szerokość 50 mm, Zewnętrzna widoczna szerokość szczelina 20 mm,  

1. Budowa szyby dla fasad, okien i drzwi o szerokości do 1500 mm: 
Parametry szklenia: Ug [W/m2K]:  0.5, Lt [%]: 43, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 95, g[%]: 
26, Rw = 43 (-2, -4) 

2. Budowa szyby dla fasad, okien i drzwi o szerokości od 1500 mm do 2000 mm: Parametry 
szklenia: Ug [W/m2K]:  0.5, Lt [%]: 42, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 94, g[%]: 26, Rw = 47 (-
1, -4) z folią Stratophone 

Dla całego systemu współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/m2K] 
 

 
stolarka drzwiowa zewnętrzna :  
Profil ALUMINIOWO-SZKLANY, 
Wypełnienie - szkło  bezpieczne, 
Okucia, drzwi, klamki oraz ościeżnica w kolorze czarnym  
Jedno ze skrzydeł musi zapewniać przejście min 90cm w świetle po otwarciu,  wyposażone w 
samozamykacz. 
Parametry stolarki w rysunków zestawienia stolarki drzwiowej 
 
Drzwi STALOWE 
Wykonane z 2-óch okładzin zewnętrznych z blachy obustronnie ocynkowanej i powlekanej 
lakierem poliestrowym.  
Drzwi , ościeżnica, klamka w kolorze czarnym. 
Przekrój drzwi - 40mm. wyposażone w zamek. 



 
Drzwi pokryte panelami na podkonstrukcji aluminiowej, w układzie identycznym jak na elewacji. 
Drzwi ukryte, niewidoczne pod pokryciem fasadowym jak na wykończeniu ścian. Należy 
zapewnić odporność przeciwpożarową EI 30.  
Parametry stolarki w rysunków zestawienia stolarki drzwiowej 

 
Brama harmonijkowa  

 
Przeszklone skrzydła bramy - wykonane z szyby bezpiecznej zapewniające wizualną lekkość 
konstrukcji oraz nie ograniczające dostępu światła dziennego do wnętrza pomieszczenia. 
Elementy mocujące - spawane do skrzydeł zawiasy oraz elementy mocujące rolek i wózków 
jezdnych, stanowią mocne i stabilne połączenie poszczególnych skrzydeł bramy. Szyna jezdna - 
brama zawieszona jest poprzez wózki na szynie jezdnej zamocowanej do nadproża. wyposażone 
krawędzie skrzydeł oraz krawędzie ościeżnicy są wyposażone w uszczelki przymykowe. Szyna 
prowadząca - elementem stabilizującym i utrzymującym skrzydła w pionie są rolki poruszające się 
w osadzonej w posadzce szynie prowadzącej. Dolne krawędzie skrzydeł wyposażone są w 
uszczelki szczotkowe 

 
Uwaga. Niektóre drzwi stalowe wymagają wzmocnienia i konstrukcji umozliwiającej 
przymocowanie do nich paneli elewacyjnych . Schemat montażu wg. rysunków.  
 
stolarka drzwiowa wewnętrzna  

 
Drzwi   do sal symulacyjnych/dydaktycznych  
Ramiak wykonany jest z MDF. 
Wypełnienie skrzydła stanowią płyty MDF. 
Poszycie skrzydła wykonane jest z okleiny HPL kolor zgodnie z projektem wykonawczym 
Ościeżnica, klamka metalowa w kolorze czarnym 
Klasa akustyczna min. Rw=32 
Ościeżnica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, kolorystyka wg. Projektu 
wykonawczego.  
Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i 
gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, 
stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a 
pomieszczeniami. 
PARAMETRY 
klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki 
eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 
izolacyjność akustyczna: klasa Rw = 37 dB 
KONSTRUKCJA 
skrzydło przylgowe: ramiak drewniany, wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
skrzydło obłożone obustronnie płytą HDF gr. 5 mm z wkładem ołowianym gr. 1 mm 



 
skrzydło posiada obustronny wkład ołowiany gr. 1 mm (łącznie 2 mm dla skrzydła) 
ościeżnica: stała lub regulowana metalowa z wkładem ołowianym wykonana z blachy 1,5 mm 
Parametry stolarki w rysunków zestawienia stolarki drzwiowej 

 
Uwaga: W części „domu studenta” drzwi należy wyposażyć w samozamykacze oraz system 
kontroli dostępu . Klasa akustyczna Rw 32 
Drzwi STALOWE 
Wykonane z 2-óch okładzin zewnętrznych z blachy obustronnie ocynkowanej i powlekanej 
lakierem poliestrowym.  
Drzwi , ościeżnica, klamka w kolorze na podstawie projektu wykonawczego. 
Przekrój drzwi - 40mm. wyposażone w zamek. 
Parametry stolarki w rysunków zestawienia stolarki drzwiowej 
 
Profil ALUMINIOWO-SZKLANY, 
wypełnienie - szkło  bezpieczne 
okucia w kolorze grafitowym (RAL7016), jedno ze skrzydeł musi zapewniać przejście min 90cm 
w świetle po otwarciu, - wyposażone w samozamykacz. 
Parametry stolarki w rysunków zestawienia stolarki drzwiowej 
 
Uwaga: Wszystkie drzwi wewnętrzne do pomieszczeń przewiduje się wyposażyć w tabliczki informacyjne. Tabliczki 
wykonane z laminatu gr. 1,6 mm. Napis i logo grawerowane laserowo. Wymiar 200 mm x 50 mm. Montowane za 
pomocą kleju bezbarwnego na ścianie przy danych drzwiach na powierzchni ściany murowanej lub szklanej. Przed 
przystąpieniem do montażu, lokalizację oraz układ/ numerację oraz infromację dot. Poszczególnych tabliczek należy 
ustalić z Projektantem. 
 
KLAPY DYMOWE PEŁNIĄ RÓWNIEŻ FUNKCJĘ WYŁAZU DACHOWEGO. 
Zaprojektowano klapę dymową w wydzielonej pożarowo klatce schodowej. Klapę dymową 
należy wyposażyć w przyciski włączające, manipulator, czujnik pogodowy oraz czujkę dymu i 
centralkę oddymiania z podłączeniem do SAP. Klapa dymowa pełni również funkcję wyłazu 
dachowego. 
Budowa klapy oddymiającej : 
- podstawa skośna o wysokości 500 mm wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
1,25 mm 
- podstawa przystosowana do mocowania obróbki dachowej 
- izolacja termiczna podstawy o standardowej grubości 20 mm z twardej wełny mineralnej 
- dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm przeznaczony do 
mocowania podstawy do konstrukcji dachu 
- wypełnienie skrzydła : płyta z poliwęglanu kanalikowego o grubości 25 mm 
Funkcje : 
- oddymiania 
- wentylacji 
- wyłazu 
System sterowania klapą oddymiającą : pneumatyczno - elektryczny (230V~) 
Wyposażenie dodatkowe : 
- elementy zwiększające powierzchnię czynną klap: owiewki i kierownica 
- siłownik do wentylacji 
- wyłącznik krańcowy 
- krata utrudniająca włamanie 
- siatka zabezpieczająca przed upadkiem 
POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej na klatce schodowej powinna wynosić co 
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej. Dla rozpatrywanego 
budynku minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi : 
5%x 18,41 m2=0,9205 m2 



 
Zgodnie z PN-B-02877-4 powierzchnia otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1 
m2. Przyjęto klapę dymową z owiewkami. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania z 
owiewkami dla tej klapy powinna wynosić min. 1,10m2. 
POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA 
Zgodnie z PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, punkt 6 
geometryczna powierzchnia otworow wlotowych powietrza powinna być co najmniej 30% 
większa niż suma powierzchni wszystkich klap w danej klatce schodowej. 
Przyjęto klapę dymową o powierzchni czynnej oddymiania 1,17m2, o powierzchni geometrycznej 
1,69 m2. 
Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzenia: 1,69m2 x 130% = 2,20m2 
Powierzchnia okna w klatce schodowej : 
1,50mx1,50m=2,25m2 – warunek spełniony 
 
BALUSTRADY 

 Balustrady i pochwyty zewnętrzne  
Schody zewnętrzne projektuje się wyposażyć w pochwyty malowane proszkowo w kolorze 
czarnym o matowej strukturze. Przekrój pochwytu – prostokątny. Wysokość pochwytu nad 
poziomem wykończenia schodów – 110cm. Pochwyty montować zgodnie z zaleceniami 
producenta.  

Pochwyty i balustrady przy pochylni dla osób niepełnosprawnych należy montować na 
wysokościach , zgodnie ze schematem poniżej: 

 

Pochwyty i balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym. 

 

 Balustrady i pochwyty wewnętrzne 
Balustrady i pochwyty schodowe należy montować w sposób umożliwiający zachowanie 120cm 
przejścia w świetle mierzone pomiędzy balustradami/pochwytami. Należy zamontować balustradę 
systemową , stalową, malowaną proszkowo w kolorze czarnym. Rozstaw pionowych „słupków” o 
średnicy 1,5cm co 7 cm. Pochwyt drewniany, prostokątny, wymiary 2x5cm, montowany do 
stalowej ramy mocującej słupki.  Drewniany pochwyt należy zabezpieczyć lakierem , nie 
zmieniającym koloru drewna.   

 
3. SPRZĘT   
1. Ogólne wymagania   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera.  



 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem.  

 
4. TRANSPORT  
1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie montowana stolarka i ślusarka.    

1. Montaż  okien i drzwi   
1) Aby okna i drzwi zachowały deklarowane parametry i nie sprawiały kłopotu w 

użytkowaniu, należ y prawidłowo je wbudować.  
2) Regulacja skrzydeł okiennych w oście nicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, 

natomiast przy wbudowywaniu okna należy zwrócić uwagę na:  
a) zachowanie prawidłowych luzów montażowych pomiędzy oście nicą i otworem 

w ścianie. Szerokość otworu w ścianie musi być większa o min. 20 mm od 
szerokości, a wysokość o 45 mm od wysokości okna.  

b) dokładne ustawienie oście nicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i 
poziomu oraz przekątnych. Dopuszczalne ró nice przekątnych oście nicy okna po 
wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1 metra - 2 mm. powyżej 1 metra 
- 3 mm.  

c) zastosowanie elementów mocujących oście nice w ścianach (kotwy) zgodnie z 
Instrukcją producenta. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy 
pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy oście nic,  

d) dokładne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiałami 
termoizolacyjnymi i uszczelniającymi.  

e) prawidłowe przeprowadzenie robót blacharskich, zapewniające właściwe 
odprowadzanie wody z powierzchni okna.   

By wbudowywanie okna było dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robót 
murarskich, takich jak wykonywanie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. 
Szczegółowe zasady wbudowywania okien i drzwi zawarte są w instrukcji obsługi, 
użytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta. 
Montaż drzwi aluminiowych powinno przeprowadzać się dokładnie według wytycznych 
Producenta. 

3. Montaż ślusarki   
Wszystkie elementy ślusarskie takie jak poręcze, balustrady i inne tego typu elementy 
powinny być wykonane w warsztacie zakładu produkcji pomocniczej lub zamówione 
gotowe u producenta, jeżeli tak zalecił projektant.  
Po dostarczeniu elementów na budowę należy je zamontować w miejscach podanych w 
projekcie. Montaż u dokonać zgodnie z instrukcją Producenta i odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi wykonywania tego rodzaju robót.  

 



 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca 
jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady 
kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości montażu stolarki i ślusarki. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i 
PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania.. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. 

 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

2. Kontrola jakości.   
1) Badanie gotowych elementów  
2) Badanie elementów (wyrobów) powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:  

• wymiarów,  
• wykończenia powierzchni,  
• zabezpieczenia antykorozyjnego,  
• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania.  
• połączeń konstrukcyjnych,  
• prawidłowego działania części ruchomych.  
Wymienione badania należy przeprowadziło przy odbiorze każdej partii elementów. 

3) Badanie jakości wbudowania.  
4) Do odbioru powinna być przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna 

danego rodzaju robót, wyniki sprawdzeń oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony 
(ewentualnie wyciągi z zapisów w dzienniku budowy).  

5) Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z 
dokumentacją techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót.  

6) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  
• stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, kotwiących  
• uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem 

pod względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej.  
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

i niniejszymi warunkami.  
• prawidłowość działania części ruchomych elementu,  
• szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody 

opadowej przez element.  
7) Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być 

wymienione zauważ one usterki.  
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są :  
m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej,  
m2 - powierzchni wykończonych ościeży okiennych,  



 
szt – zamontowanych podokienników.  

 
8. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

 
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości 
wykonanych robót określonych w punkcie 6 niniejszej ST.  
 
 

 
9.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za 
jednostkę obmiaru danego typ robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Instrukcje montażu wszystkich elementów opracowane przez Producentów. 
 PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-79/M-83102 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym  
PN-79/M-83104 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym  
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytłaczane. Sznury.  
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i 
klasyfikacja  
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych - Wymagania i badania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.12TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

kod CPV 45410000-4 
 

Wstęp 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynki i okładziny wewnętrzne. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w specyfikacji. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót 
związanych z wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych.   

4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisamii właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Nomami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

 
MATERIAŁY  

1. Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
 
2. Materiały   

• zaprawa tynkarska – według PN-B-10109:1998, PN-B-IO106:1997  
• glazura 
• gładź gipsowa – musi posiadać aprobatę techniczną 
• sufity podwieszane  
• panele akustyczne 
• korek  
• tynk beotnowy 

 
SPRZĘT 

 
1. Ogólne wymagania   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
2. Tynki i okładziny wewnętrzne  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją 
montażu zalecaną przez Producenta.  
 



 

 
TRANSPORT  

1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
Projektuje się wykończenie ścian sal audytoryjnych za pomocą paneli akustycznych ściennych o 
charakterystyce liniowej, układanej w pionie. Druga warstwa paneli (ukryta) w poziomie, zgodnie 
ze schematami poniżej. Panele akustyczne mają na celu zapobieganie zjawisku pogłosu i normują 
rozprzestrzenianie się dźwięku w pomieszczeniach.   
Przyjęta kolorystyka: 

 Sala nr 0.01  

 Sala nr 0.02  

 Sala nr 0.03  
 

a. Łazienki, węzły sanitarne – ściany pomalowane farbą wodoodporną , w kolorze białym 
lub czarnym – zgodnie z rysunkiem aranżacji poszczególnych pomieszczeń. Na rysunkach 
aranżacji łazienek zaznaczono ściany pokryte mozaiką 10x10cm w kolorze czarnym, o 
matowej/satynowej teksturze (w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia lub 
zawilgocenie). Dobrano fugę czarną , której szerokość należy dobrać po wyborze 
konkretnego rozwiązania systemowego dla płytek ściennych typu mozaika.   

 

b. Ściany w łazienkach w tzw. „domu studenta” – płytki ceramiczne w kolorze białym i 
czarnym, gabaryty 15 cmx 15 cm. Układ płytek według narysowanych aranżacji w 
projekcie wykonawczym. Między płytkami fuga grubości 2 mm w kolorze czarnym. 



 

  

 

c. Pokoje tzw. „domu studenta” – Ściany pokryte drobnoziarnistym, zabarwionym tynkiem 
mineralnym wyprodukowanym na bazie spoiwa wapiennego. Imitacja „surowego” betonu. 
Reszta ścian pokryta tynkiem cementowo-wapiennym i malowana dwukrotnie farbą 
lateksową w kolorze białym, zmywalną, hydrofobową, odporną na zabrudzenia. 
Lokalizacja ścian została rozrysowana na kładach zawartych w opracowaniu aranżacji 
wnętrz.  

 

 

Pomieszczenia biurowe, komunikacja, hole– ściany pomalowane farbą lateksową, wodoodporną, 
odporną na zabrudzenia, w kolorze białym. Ściany należy malować dwukrotnie i przestrzegać 
instrukcji dla konkretnego dobranego produktu. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane tynki i okładziny wewnętrzne 

  
1. Tynki wewnętrzne kategorii III   

Zasady ogólne.  
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz 
obsadzone oście nice okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
 
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości 
podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i 
chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej 
norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynków dwu- i trój warstwowych marka zapraw) 
użytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gładź, powinna być ni sza ni marka zaprawa użytej na 
warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych). Tynk powinien być na całej 
powierzchni ściśle powiązań) z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych równie 
poszczególne warstw) tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. 
 
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej ni 5°C i pod warunkiem, e 
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatur) poniżej 0°C: dopuszcza się wykonywanie robót 
tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających przewidzianych w „Tymczasowych wytycznych wykonywania robót 
budowlanych w okresie obniżonych temperatur”. 
 
Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich 



 
przed bezpośredni działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem: w 
przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 
tygodnia) zwilżane wodą. 



 
  
3. Gładź gipsowa   

1) Przygotowanie podłoża  
 
Gładź stosuje się na podłoże wykonane z betonu, tynku cementowo – wapiennego i gipsu, nie 
narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje się na podło ach drewnianych, 
metalowych i z tworzyw sztucznych. Podło e powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części powierzchni należy 
uprzednio odkuć, zaś części luźne lub pyliste usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Podłoże 
przed nałożeniem zaprawy należy zwilżyć wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności 
podło a, należy zastosować emulsję gruntującą Wszystkie stykające się z zaprawą elementy 
stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
 

2) Przygotowanie zaprawy   
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie ręczne 
lub mechaniczne, a do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gładź należy 
przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania 
następnego zaczynu). W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być 
bardziej gęsta, ni w przepadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia natychmiast 
po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny. 
 

3) Sposób użycia   
Gładź nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, dociskając zaczyn silnie pacą do 
podło a. Zaleca się najpierw wypełnić duże ubytki. Na ściany nakłada się masę pasami w 
kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity - pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Na duże 
powierzchnie, można nakładać warstwę szpachli za pomocą agregatu tynkarskiego.  
 
Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do 
szlifowania. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas 
otwartej pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 
zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace 
okładzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, układanie płytek ceramicznych można rozpocząć gdy 
wilgotność gładzi będzie mniejsza ni 1%. Zaleca się przed układaniem okładzin powierzchnię 
gładzi zagruntować emulsją.  
 
5. Mocowanie płyt tynkowych gipsowych.  

 
Płyty gipsowe należy przybijać do drewnianych elementów konstrukcji lub podkładu za pomocą 
gwoździ papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocować za pomocą - wkrętów, np. 
samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny być w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw gwoździ lub 
wkrętów powinien być nie większy ni 30 cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna 
wynosić 10-15 mm. Łebki gwoździ lub wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się 
w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco 
wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zaszpachlować.  
 

1) Wykonywanie spoin   
Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić 
gęstym zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w 
budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy należy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał 
do podło a, do mocujących placków lub lat drewnianych, a nadmiar zaczynu ściągnąć.  
Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować 
szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy oście nicach, podokiennikach, itp. powinny 
być wykonywane wyłącznie spoiny wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-4 mm wypełnione 



 
zaczynem gipsowym i osłonięte listewką ze sztucznego tworzywa lub z drewna. 

 
6. Sufity podwieszane  

Akustyczny sufit podwieszony z niewidoczną konstrukcją nośną w skład którego 
wchodzą: 
Płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 
1200x600mm, grubość 22mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji 
Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach:   
- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00,  

- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  

- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N  
Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna 
mikronatryskowa w kolorze białym, współczynnik odbicia światła 86%,współczynnik 
bieli L=94,5,  powierzchnia ultramatowa i gładka o połysku 0,8%. Płyty przeznaczone do 
czy szczenia na sucho i mokro zgodnie z kartą techniczną. Krawędzie boczne płyt typ X, 
wzmocnione i malowane, umożliwijące bardzo łatwy montaż i demontaż płyt ,,do dołu’’ 
bez konieczności podnoszenia powyżej konstrukcji. Płyty o pełnej stabilności 
wymiarowej, odporne do 100% wilgotności względnej powietrza, odporne na działanie 
mikroorganizmów, bakterii, grzybów i pleśni.  

 

Konstrukcja nośna , system 2890, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o 
pełnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą balchą z 
powłoką lakierniczą w kolorze białym Global White. Profile poprzeczne systemu ,,NEW 
CLICK’’ o unikalnej konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wytłoczonego 
jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w unikalną, szeroką nakładkę stopki 
profila ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask nowej konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i 
łatwy montaż i demontaż profilu poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu nośnym. 
Specjalna konstrukcja nakładki zapewnia pełną, wyjątkową stabilność poprzeczki i 
zabezpieczenie przed jej skręceniem. Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w 
ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach:   

- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  

- odporności na korozję - Klasa trwałości B,  

 

 

 

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji  16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszków 120x120cm. 
Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego schodkowego z płytą 
dociętą do wymiaru.               



 
 

W miejscach oznaczonych na rzutach sufitów (komunikacja, hole) należy zastosować 
sufity listwowe. 
Wysokość panela - 250 mm Rozstaw paneli (w osiach) - 300 mm Szerokość podstawy 
panela – 50 mm Wymiar prześwitu pomiędzy panelami – 250 mm Rodzaj materiału – 
aluminium lakierowane metodą Coil Coating z perforacją typu AP4 Grubość blachy – 0,6 
mm Grubość izolacji akustycznej – 50 mm Max. długość paneli: 3000 mm Rozstaw 
dźwigarów: max. 1500 mm Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje 
p.poż (sygnalizacyjne i zraszające) mogą być poprowadzone ponad sufitem.  

 

 

W łazienkach , zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów, należy zastosować sufity 
rastrowe, aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym. Wielkość oczka sufitu 
40 mm x 40mm. 

 

 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.   
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca 
jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  



 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem 
kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych rynków i okładzin 
wewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  

 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań 
do akceptacji Inżyniera. 

 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
 

2. Tynki wewnętrzne kategorii III  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podło y,  
• sprawdzenie przyczepności tynku do podło a,  
• sprawdzenie grubości tynku,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków.  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach.   

3. Glazura  
Sprawdzania Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  
 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia glazury,  
• sprawdzenie fugowania,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni wyłożonych glazurą oraz wad i uszkodzeń 

powierzchni,   
4. Gładź gipsowa.  

Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podło y,  
• sprawdzenie przyczepności gładzi do podło a.  
• sprawdzenie grubości gładzi,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni gładzi oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  
• sprawdzenie wykończenia gładzi na stykach, narożach, obrzeżach.   

5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych   
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,   
• sprawdzenie materiałów, -sprawdzenie podłoży,   
• sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i wykończenia 

na stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach 
okładziny ściennej z sufitową,   

• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi.  
 



 
OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2].  
 
ODBIÓR ROBÓT  
1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.  
2.  

W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik  ujemny,  należy   albo  
całośćodbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy. 

 
1) Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

2) Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy.  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzeń powierzchni.   

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zawarta umową. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-72/B-10122 -Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-B-79405:1997 -Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z 

wełny  
mineralnej. 
PN-B-11203:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty do okładzin 

pionowych zewnętrznych i wewnętrznych. 
Instrukcje montażu opracowane przez Producentów 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-1.13. POSADZKI  
 kod CPV 45432 110-8 

 
WSTĘP  

 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót 
związanych z wykonaniem podło y i posadzek.  

4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Nomami.  

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

 
MATERIAŁY  

 
1. Ogólne wymagania  
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera. 

 
2. Materiały  
 

 podkład cementowy samopoziomujący posadzka betonowa 
 wykładzina podłogowa 

 
Podłogi wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie. Posadzki należy wykończyć zgodnie 
z tabelą pomieszczeń oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. Posadzki w zależności 
od przeznaczenia pomieszczenia należy wykończyć: 

a. łazienki, węzły sanitarne, szatnie – płytki gresowe, kolor na podstawie projektu 
wykonawczego, klasa ścieralności 4, Należy pamiętać o zaizolowaniu posadzki folią w 
płynie. Narożniki zabezpieczyć taśmą narożną. Izolacje wyprowadzić  30 cm na ściany. 
Izolacje przeciwwodne oraz taśmy uszczelniające należy zastosować z jednego systemu 
uszczelniającego stosowanego w łazienkach. Należy używać klejów do płytek na bazie 
żywic epoksydowych. 

b. Strefa wejściowa- płytki granitowe, kolor ciemny grafit, polerowane 60x30x2 cm, klasa 
ścieralności 4, o gładkiej, lustrzanej strukturze i delikatnym wzorze. Należy używać 
klejów do płytek na bazie żywic epoksydowych. Układać zgodnie z rysunkiem posadzki 
parteru. 

 



 
c. Korytarze na piętrze 1 i 2 – Posadzka betonowa, zatarta na gładko, bezspoinowa, 

gładka powierzchnia, kolor zgodnie z projektem wykonawczym 
d. Łazienki w domu studenta – białe płytki ceramiczne  

 
e. Pomieszczenia techniczne, zaplecza magazynowe – gres techniczny wym. 30x30 cm, 

grubość7,5 mm, struktura, matowa, gładka, kolor grafitowy, fuga w kolorze płytki 
Antypoślizgowość R10 

Odporność na ścieranie IV 

 
 

f. Sale symulacyjne, sale dydaktyczne – wykładzina PVC homogeniczna, 
antyelektrostatyczna kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym  

g. Sale seminaryjne na parterze - wykładzina PVC homogeniczna antyelektrostatyczna 
Klasyfikacja Klasa użytkowa ISO 10874 (EN 685)  
Typ wykładziny ISO 10581  
Homogeniczna akustyczna wykładzina winylowa. Typ I. Klasyfikacja UPEC 
Klasyfikacja UPEC U4 P3 E2/3 C2  
Redukcja dźwięków EN ISO 717/2 ok. + 17dB  
Poprawa akustyki NF S31-074 Ln,e,w 
Grubość całkowita 3.70mm  
Grubość warstwy użytkowej 2.00mm  
Grubość pianki 1,70mm  
Waga całkowita 3600g/m2  
Zabezpieczenie powierzchni - PUR Reinforced 
Reakcja na ogień ≥8kW/m2 ,Klasa B 
Oddziaływanie kółek krzeseł :Brak uszkodzeń  
Odporność na światło EN ISO 105-B02 ≥6  
Odporność chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra  
Antypoślizgowość DIN 51130 R9 EN 13893 ≥0.3 

h. Pomieszczenia biurowe, pokoje studenckie – wykładzina dywanowa , kolorystyka 
zgodnie z projektem wykonawczym 

Uwaga . W każdym pomieszczeniu należy wykonać cokół o wysokości 10 cm z danego typu 
materiału posadzki – wg. rysunków wykonawczych posadzek. 

UWAGA: W pomieszczeniach mokrych należy wykonać spadki do kratek ściekowych. 

 
WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA 
Wycieraczka o profilach aluminiowych z wkładem ryps + szczotka (gr. 22mm) w kolorze 
szarym. W skład systemu wchodzą szczotki czyszczące. Zapewnia wysoki poziom czystości, 
łącznik z linki stalowej nierdzewnej, odporna na ścieranie i środki rozpuszczające śnieg, sól 
kuchenną oraz podstawowe środki chemiczne. Zwijana wycieraczka z wkładem czyszczącym w 
postaci rypsu wklejonego w profil na przemian z wkładami szczotkowymi połączone 
nierdzewnymi linkami stalowymi. Połączenie obydwu wkładów umożliwia  czyszczenie obuwia 
z błota, śniegu oraz także osuszanie z wilgoci. Wkłady odporne są na ścieranie, wygniatanie, 
dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duża 
wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na warunki atmosferyczne. Przeznaczona do wejść o 
dużym natężeniu ruchu pieszych oraz ręcznych wózków transportowych– wyłącznie do 
zastosowania wewnątrz pomieszczeń.  



 
 

 
 
Produkt musi posiadać atest PZH i system odprowadzania wody i piasku. 
Wytrzymałość : 830kg na m2  
Gwarancja : 36 miesięcy 
Przewidziana do montażu w grubości posadzki z zastosowaniem systemowej ramy z kątownika 
aluminiowego. 
Wymiar : 200x90 cm oraz w obrębie drzwi obrotowych R=120cm. 
Liczba szczoteczek : min. 400 szt. 
 

SPRZĘT  
 
1. Ogólne wymagania   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

2. Podłoża i posadzki   
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją 
montażu zalecaną przez Producenta. 

TRANSPORT  
1. Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

 
 

WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót     
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane podłoża i posadzki. 
 
Posadzka z płytek gres i terrakoty.   



 
1) Przygotowanie podłoża   

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe 
nierówności podłoża zaleca się korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże 
może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności 
podłoża, należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do 
oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca się wykonać próbę przyczepności, 
polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże 
powinno mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejsze ni 12MPa.  

 
2) Przygotowanie zaprawy  

 
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne. Klej nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym 
wymieszaniu. Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 godziny.  

 
3) Sposób użycia   

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą 
zębatą, możliwie w jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na 
zbyt dużą powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez 
około 10-30 minut (w zależności od podłoża). Aby sprawdzić, czy możliwe jest 
jeszcze przyklejanie płytek , zaleca się wykonać test, polegający na przyciśnięciu 
palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, 
wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę 
kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zapraw należy nanieść płytkę i docisnąć ją 
do podłoża. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej 
przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy  rozpocząć nie wcześniej ni po 24 
godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 
upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem!  

4) Fugowanie   
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i 
szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię 
płytek oczyścić.  

 
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany 
koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować 
optymalne warunki wiązania cementu nale y przez kilka pierwszych dni utrzymywać 
świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego 
uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą rugową. W celu 
zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na 
zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-
glazurowanych.  

 
Posadzka z wykładziny PCV 
 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach 
(do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii  produkcyjnej). 
Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu  ok. 24h w celu 
przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. 
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym 
wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych 
(na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno 
powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po 
wstępnym odparowaniu kleju ( około 15 min) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie 



 
używając walca min 50kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, 
następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu 
wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką 
dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z 
podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i 
łączenia w miejscu łączenia się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, 
że odginamy wykładzinę w miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod 
kątem 45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z 
dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej się układał, frezujemy go na 
lewej stronie frezarką ręczną. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby 
krawędzie idealnie się  stykały. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i 
obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić 
do prac związanych ze „spawaniem  wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki  
od płaszczyzny poziomej nie powinno być  większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.   

 
Spawanie wykładzin 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy 
na 2/3 grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd 
połączonych brytów wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. Po 
wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych 
lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest 
ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie 
jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na 
wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie 
stygnięcia. 

 
 

             KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

1) Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  

 
2) Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
izolacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w 
celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  

 
3) Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do 
użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, 
Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  

 
4) Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
 
 
 
2. Podkłady i posadzki   



 
1) Sprawdzeniu jakości Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 

trakcie ich prowadzenia.   
2) W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli 

zwracając szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w 
Dzienniku Budowy. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót należy 
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  

 
3) W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty 

uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
 

4) W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST 
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub 
częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać 
ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do 
zgodności Robót z wymaganiami ST.   

5) Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 
polegające na:  

 
• sprawdzeniu jakości wykonanych podłoży  
• sprawdzenie wilgotności podłoża  
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża  
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzek.  
• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją 

Techniczną  
• sprawdzenie czy grubość warstwy posadzki jest wystarczająca  

OBMIAR ROBÓT 
Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające oblicza się w 
metrach kwadratowych 
 
ODBIÓR ROBÓT  
1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.   
1) Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno. W protokole 

należy odnotować fakt dokonania poprawek.  
 

2) Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  
• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową.  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów.  
• sprawdzenie podło a pod posadzki  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki  
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

 
3) Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  

• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych.  
• zapisy w dzienniku budowy.  

4) W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.  



 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
                 Podstawę do płatności stanowi odbiór robót przez inspektora nadzoru oraz zgodnie z 
zawartymi zapisami w umowie  
 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-
10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  

         PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 

 
        PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie.  
PN-B-U212:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty z konglomeratów 

kamiennych Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.14 MALOWANIE  

 kod CPV 45442100-8 
 

1. WSTĘP   
Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót 
związanych z wykonaniem malowania.  
Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

 
2.  MATERIAŁY   
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera.  
Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-
C-81901:2002 i posiadać aprobaty techniczne.  
Tapety i kleje powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 
234:2002, PN-C-89356:1998 i posiadać aprobaty techniczne.  
Farba lateksowa – Gęstość ok. 1,41 g/cm3, Odporność powłoki na szorowanie na mokro≥ 
10000 cykli, Przepuszczalność pary wodnej ≥ 29 g/m224h, Klasa odporności na 
szorowanie na mokro I stopień 
 
3. SPRZĘT  

 
Ogólne wymagania   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem.  

 
      4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania   



 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania  
  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty malarskie.  

 
Malowanie tynków gładkich  
1) Przygotowanie podłoża   

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczone do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych 
gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Wilgotność powierzchni 
tynkowej przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż : dla farb 
olejnych, olejno – żywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.   

2) Malowanie:  
 

Przed przystąpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi 
i olejnymi należy zawartość opakowania starannie wymieszać do uzyskania jednolitej 
konsystencji. W przypadku podłoża bardzo chłonnego wskazane jest zagruntowanie 
go farbą rozcieńczoną wodą w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w 
zależności od chłonności podłoża. Malowanie można wykonać za pomocą wałka, 
szczotki malarskiej, miękkiego pędzla lub natrysku. Do malowania właściwego 
można użyć farby o lepkości handlowej (pędzel, wałek) lub rozcieńczonej wodą (nie 
więcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjącej powłoki. W celu uzyskania 
dobrych efektów dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie właściwe należy 
wykonać dwuwarstwowo. Drugą warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej, tj. co najmniej po dwóch godzinach. Po zakończeniu malowania używane 
narzędzia należy natychmiast umyć wodą. Pracę malarskie wykonane przy użyciu 
farb emulsyjnych i akrylowych powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia i 
podłoża nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych 
farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety kolorów i odcieni, zarówno pastelowych 
jak i nasyconych. Nie należy mieszać tych farb z farbami lub pastami koloryzującymi 
na innej bazie spoiwowej. Łagodne, pastelowe kolory uzyskuje się przez zmieszanie 
białej farby z kolorową w stosunku objętościowym od 5:1 do 10:1.  

 
3) Przeciwwskazania:   

Stosując przedstawione farby emulsyjne i akrylowe należy przestrzegać 
następujących przeciwwskazań:  

 
− do rozcieńczania nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,   
− do kolorowania nie należy używać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych 
pigmentów,   
− nie wolno przechowywać i transportować farb w temperaturze poniżej +5°C. ponieważ 
przemrożenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,  

 
− nie należy prowadzić prac malarskich na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, 
ponieważ powłoki do 3 godzin od momentu wymalowania mogą ulec zmyciu. 

 



 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca 
jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady 
kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości robót malarskich. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu ka dej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Badanie kontroli jakości obejmuje sprawdzenie: 
−zgodności materiałów z dokumentacją projektową,  
−sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty  
−wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,  
− sprawdzenie ilości położonych warstw farby  
− sprawdzenie prawidłowości położenia tapety i zachowanie technologii układania podanej 
przez Producenta 
Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów należy obliczać w metrach kwadratowych 
w świetle ścian. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Roboty uznające się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST i 
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

 
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości 
wykonanych robót określonych w punkcie 6 niniejszych ST.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę do płatności stanowi odbiór robót przez inspektora nadzoru oraz zgodnie z 
zawartymi zapisami w umowie  

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.15 okładziny zewnętrzne 

Kod CPV 45321000-3 
Kod CPV 45324000-4 

 
 

1.Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin elewacyjnych. 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następującychrobót: 
• "Tynki i okładziny zewnętrzne" 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie. 
Ściany zewnętrzne  
Panele fasadowe drewnopodobne – montowane na metalowej podkonstrukcji , grubość 8 mm, 
gęstość 1050kg/m3. Przewodność cieplna 0,35 W/m2K, Przepuszczalność pary wodnej  <3,5m, 
mocowane na wkręty w kolorze panelu, dodatkowo pokryte warstwą antygraffiti do 3m 
wysokości ( od poziomu gruntu ).  

 
 
Powłoka antygraffiti informacje:  
Substancja izomorficzna jednoskładnikowa, przeźroczyście wysychająca powłoka, tworząca 
stałą niewidoczną ochronę przed farbami graffiti. Utworzony film jest całkowicie transparentny i 
nie prowadzi do utraty lub zniekształcenia optycznego powlekanych podłoży. Preparat jest 
szybkoschnący, wykazujący bardzo dobrą przyczepność i trwałość. Zabezpieczona powierzchnia 
chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, większością markerów powszechnie dostępnych w 
handlu, brudem, kwaśnym deszczem, alkaliami. KTX 30 po zastosowaniu stanowi wysoce 
przeźroczystą warstwę rozdzielającą, która zapobiega wnikaniu w podłoże i zmniejsza 
przyczepność pigmentów, często powodując efekt tzw. ”perlenia” się płynnych substancji. 
Powierzchnie zabezpieczone systemem KTX 30 poprzez jej właściwości antystatyczne pozostają 
przez długi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty czyszczenia i pielęgnacji wydłużając tym 
samym przerwy serwisowania tych powierzchni. Zabezpieczone okładziny szklane, które mają 
styczność z warunkami atmosferycznymi, ułatwiają spływanie wody i śniegu poprawiając tym 
samym widoczność w niekorzystnych warunkach. KTX 30 posiada właściwości konserwujące 
oraz filtry UV - dzięki, którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych podłoży, a w przypadku 
powierzchni zniszczonych, zmatowionych, utlenionych, powłoka nadaje im znowu nowy 
naturalny wygląd. Występuje w dwóch wersjach: połysk, mat 
 
Powłoka nadaje się do stosowania na gładkich niechłonnych powierzchniach, takich jak: 
powłoki lakiernicze, proszkowe, poliuretanowe, epoksydowe, farby przemysłowe, tworzywa 
sztuczne, poliwęglany, szkło, stal, ocynk, aluminium oraz do kamieni naturalnych typu granit. 
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz. 
 



 
Trwałość powłoki wynosi co najmniej 5 lat. Zmywanie graffiti: wielokrotne. Grubość suchej 
powłoki około 4 do 8 µm. Pełna ochrona antygraffiti po 24 godz. 
  
Uwaga: Powłokę należy nałożyć na panele elewacyjne przed montażem . 
Po wybraniu konkretnego produktu należy sprawdzić kompatybilność z zastosowanym 
produktem wykończeniowym ściany . 
Powłoka antygraffiti ma być powłoką transparentną i niewidoczną gołym okiem. 
Ważne, by różnica pomiędzy fragmentem  pomalowanym i niepomalowanym panelu 
elewacyjnego była niezauważalna. 
  
Cokół 

 
Schemat układu warstw w ścianie zewnętrznej z okładziną kamienną klejoną do płyt izolacji 
termicznej:  
1 – warstwa konstrukcyjna,  
2 – płyty izolacji termicznej (styropian EPS),  
3 – warstwa klejąca zbrojona siatką z włókna szklanego,  
4 – kołki rozprężne z PVC, 
5 – warstwa klejowa mocująca płyty elewacyjne,  
6 – kamienne płyty elewacyjne 
 
1.4.Określenia podstawowe 
• Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia 
powierzchni ścian i 
sufitów i twardnieje po zastosowaniu 
• Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia 
obu tych składników, która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania. 
• Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku 
• Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość 
na ściskanie zaprawy po 28 dniach 
• Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany podkład 
lub powłoka malarska 
2.Materiały 
2.1.Materiały - lista 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 
• farba gruntująca  
• tynk przeznaczony do stosowania na wełnę mineralną barwiony w masie uziarnienie K1,0 
3.Sprzęt 
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt - lista 



 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• środek transportowy 
• żuraw okienny przenośny 0,15 t 
 
Rusztowanie/utrzymanie: 
Należy przewidzieć  materiał  przystosowany do palet o ciężarze ok. 1000 kg jak również wyciąg 
towarowy dostosowany do wysokości fasady zgodnie z zobowiązującymi normami i wielkością 
ładunków. 
Rusztowanie należy dobrać  do wysokości budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i 
podstawą odpowiadającymi normom bezpieczeństwa. 
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1.Kontrola jakości robót - zasady szczegółowe 
Kontrola, pomiary i testy 
Wymagania w zakresie terminów. 
• Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie 
badanie na przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie 
później niż przed upływem roku od ukończenia robót tynkowych. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, 
podkładów oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy. 
• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. 
W szczególności kontrola powinna obejmować 
o sprawdzenie podłoży, 
o sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
o sprawdzenie grubości tynku, 
o sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 
o sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
o sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. 
7.Obmiar robót 
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-23 i 0-17 
8.Odbiór robót 
8.1.Odbiór robót - szczegółowe zasady 
Odbiór robot zanikających. 
Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek 
bez opóźniania ogólnego postępu robót. 
Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są: 
podłoże przy robotach tynkarskich, stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy 
robotach tynkarskich. 
6.3 Wymagania przy odbiorze elewacji systemowej 

 widoczne powierzchnie nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości 
zauważalnych w odległości 1 m przy różnym oświetleniu, 

 styki elementów powinny być proste i jednakowej szerokości, niedopuszczalne jest 
występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do 
elementów, 

 elementy mocujące i łączące nie powinny obniżać wyglądu estetycznego całej 
powierzchni ściany, 

9.Podstawa płatności 
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 
Zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą 
10.Przepisy związane 
10.2.Normy i instrukcje 



 
• PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane. 
• PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
• PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST 1.17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
CPV 45111291-4  
CPV 45233300-2 
CPV 45233100-0  
CPV 45112700-2  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robótzwiązanych z wykonaniem zagospodarowania terenu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych umowy, należy odczytywać i 
rozumieć wodniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych 
obejmuje: 
(1) Roboty przygotowawcze: 
1) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
(2) Roboty zasadnicze: 
a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 
c) Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 
d) Wykonanie podbudowy betonowej 
e) Osadzenie krawężników o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej, 
f) Osadzenie obrzeży 30 x 8 cm na ławie betonowej, 
g) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, i 8 cm 
w zakresie objętym Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami TechnicznymiWykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
1) Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i 
nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
2) Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia 
na podłoże gruntowe, 
3) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i 
uziarnieniu. 
4) Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
5) Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jestjako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
6) Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące,wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
7) Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnieciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
8) Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dlapieszych. 
9) Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnegoo frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
10) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po zagęszczeniu,lecz przed związaniem betonu. 
2. MATERIAŁY 



 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniamiInspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacjedotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumentydopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanychna plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 
2.1. Roboty brukarskie 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
1) Obrzeza betonowe 30/8 cm, 
2) Krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 
3) Kostka brukowa „Holland” klasa 50, gatunek I, grubość 6 cm i 8 cm, spełniająca wymagania 
DIN 18501, 
4) Kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
5) Piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, 
spełniających 
wymagania PN-B-11113:1996 
6) Cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996 
7) beton zwykły klasy B15, 
8) żwir 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu najakość i środowisko wykonywanych robót. 
3.1. Sprzęt stosowany 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania znastępującego sprzętu: 
1. koparka podsiębierna 0,25 m3 
2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 
3. płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie najakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, orazprojektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora Nadzoru.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak podwzględem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN,WTWOR i postanowieniami Umowy. 
5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
po zakończeniu iodebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robótzwiązanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W 
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinnobyć 
oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża prze profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to 



 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3 do 4przejściami walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie zPN-88/B-04481( metoda I lub II). 
5.2.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie 
ich zgodnie zdokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków irzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jejzagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W 
miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należyprzed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.Po końcowym wyprofilowaniu warstwy 
odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.Nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przezspulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty 
materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należyosuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywanew dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch 
pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
5.2.4. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu dowarstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiarunajwiększych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy 
po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęłagrubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego onacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinnorozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunkuosi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnejkrawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi.W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywodrobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walcawibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 
18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o naciskujednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 



 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, abywszystkie przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
konieczne,operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do 
chwili, gdy kruszywo drobneprzestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 
aby ziarna kruszywagrubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa 
powinna być przywałowana walcemstatycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym 
niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczeniakruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania.Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jestobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych zniewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
5.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej należy zastosować podsypkę cementowo-
piaskową 1:3. Grubośćpodsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Współczynnik 
wodno-cementowy dlapodsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a 
wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa. 
Kostkę można układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki 
rzędami prostopadłymi doosi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 
12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinnysię mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległościod 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża.Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można 
układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżelitemperatura otoczenia jest +5oC lub 
wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli wciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, 
kostkę należyzabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo 
wykonaną nawierzchnię napodsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w 
PN-B-06251. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-
piaskową powinnobyć wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
- wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 
dodatkiem1% cementu w stosunku objętościowym, 
- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostką. 
W celu pielęgnacji nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową należy polaćnawierzchnię wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w 
stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i 
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności 
od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać 
do ruchu. 
 
 
5.2.6. Osadzenie obrzeży betonowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadaćwymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty 
lub podsypka z piasku, o grubościwarstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje 



 
się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. Betonowe obrzeża 
chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem(odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z 
kostki brukowejbetonowej) i poleceniami Inspektora. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym,starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem na pełną głębokość. 
5.2.7. Osadzenie krawężników ulicznych 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławyw planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dnawykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. Wykonanie ław powinno być 
zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosowaćszalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośredniow korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczeniego polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy 
wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczającposzczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni 
krawężnika od jezdni) wynosiło10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na 
posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntemprzepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawężników na 
ławie betonowejpowinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 
cm po zagęszczeniu. Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być 
wykonywane na podsypce z piasku o grubościwarstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny 
krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoinynależy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływamitemperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należyzalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 
 
ZIELEŃ 
1.1. Ziemia  
Ziemia używana do wymiany lub uzupełniania podczas nasadzeń, w zależności od miejsca 
pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia w pryzmie  
nie może być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,  

 optymalne  pH ziemi 5,5 – 6,8, 
 pochodzić z gleb lekkich, przepuszczalnych, z dostateczną zawartością materii 

organicznej, być wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich i ich 
korzeni, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, zawierać kamieni, brył skały macierzystej ani żadnych obcych elementów, 
nie może być zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy 
dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być mieszanką 
mineralno-organiczną. 

1.2 Kora 



 
Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew. 
Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do 
wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych (wolnej od dużych 
fragmentów gałęzi). Kora powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion 
chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. Okrywając 
glebę kora poprawia jej warunki termiczne i wodno-powietrzne, stwarza właściwe środowisko 
dla rozwoju mikroorganizmów glebowych, a ulegając stopniowemu rozkładowi oddaje glebie 
materię organiczną i wzbogaca jej skład mineralny. Regularnie uzupełniana jesienią ściółka w 
pewnym stopniu zabezpiecza rośliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe. 
zestawienie materiału roślinnego 

Wymagania szczegółowe odnośnie drzew i krzewów 
Drzewa liściaste 
Grab pospolity 'Frans Fontaine'Carpinus betulus 'Frans Fontaine' 
obwód pnia na wysokości 100 cm - min.14-16 cm, Ø bryły korzeniowej 50cm,ugałęziony od 
dołu, równomiernie rozłożona korona, wys. całkowita ok. 3,5-4,5, Pa. I wybór 
 
Klon polny 'Elsrijk'Acer campstre 'Elsrijk' 
Parametr szkółkarski 14-16 cm obwód pnia na wysokości 100 cm - min. 
14-16 cm, Ø bryły korzeniowej 50cm, korona ukształtowana na 2m, równomiernie rozłożona, 
wys. całkowita ok. 3,5-4,5, Pa. I wybór 
 
Krzewy iglaste 
Sosna górska var. pumilio Pinus mugo var pumilio 
Regularny pokrój, wysokość i szerokość krzewu min. 30 cm, 3- 5 pędów szkieletowych 
ukształtowanych nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, pojemnik C3 
 
Krzewy liściaste 
Irga Dammera 'Mooncreeper' Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper' 
Regularny pokrój, szerokość krzewu min 30 cm, 3-5 pędów szkieletowych ukształtowanych nie 
wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, pojemnik C3 
 
Tawlina jarzębolistna 'Sem' Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ 
Regularny pokrój, wysokość i szerokość krzewu min 35 cm, 3-5 pędów szkieletowych 
ukształtowanych nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, pojemnik C3 
 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy. 

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE SADZONYCH Drzew  

Wszystkie drzewa powinny być sadzone zgodnie z projektem, zwłaszcza w zakresie lokalizacji, 
gatunku i odmiany oraz wielkości materiału szkółkarskiego. Wszystkie drzewa (w tym również 
używane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny być jednakowe, jeżeli chodzi o formę, 
wysokość, stan zaawansowania w rozwoju. Wysokość drzew definiuje się jako odległość między 
poziomem gruntu a koroną. Dopuszczalna różnica wysokości wynosi 5%. Obwód pnia powinien 
być mierzony na wysokości 100 cm powyżej poziomu gruntu. Nie akceptuje się pomiarów 
wykonanych w miejscach zrostów, zgrubień, rozgałęzień itp. 
Drzewa powinny być żywotne i dobrze ukorzenione. Wszystkie wybrane drzewa powinny być 
wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów 
uszkodzeń. Drzewa powinny mieć proste, pionowe pnie i mocne, foremne korony. Korzenie 
drzew nie powinny być pozwijane. Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z 



 
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące 
cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształtowany; 
 przyrost ostatniego roku powinien prosto przedłużać przewodnik; 
 system korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; 
 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; 
 pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że dopuszcza się przycięcie zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi; 
 pędy boczne korony drzew powinny być równomierne rozmieszczone; 
 przewodnik powinien być prosty, 
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte 
 przed posadzeniem drzewa należy usunąć wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane 

dla zabezpieczenia korony na czas transportu. 
Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
3. Nawożenie mineralne drzew 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. W przypadku niewykonywania analiz gleby zaleca się 
stosowanie nawozów otoczkowanych wolnodziałających w ilości zalecanej przez producenta. 
Zabrania się stosowania nawozów zwiększających zasolenie gleby. Nawóz należy dobrać do 
pory roku – jesienią nie należy nawozić nawozami o wysokiej zawartości azotu ze względu na 
ryzyko przemarznięcia roślin. 
Nie należy nawozić roślin nawozami mineralnymi w sezonie wegetacyjnym, w którym zostały 
posadzone. 
4. Materiały dodatkowe  

Konieczne do umocowania drzew (Klon pospolity, lipa drobnolistna): 
 paliki drewniane 3 szt. na każde drzewo jednopniowe (ogółem 30 szt.), 8 x 250 cm,  
 taśma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5 cm, 
 rygle, 
 gwoździe. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. sadzenie należy wstrzymać jeżeli 
warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację 
gleby. 



 
Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak: 

 doły przeznaczone do sadzenia zalane wodą, 
 zbite podłoże, 
 woda zalegająca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia, 
 mocno zamarznięta ziemia, 
 długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp. 

 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew  

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

 podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy 
usypywać je na osobne kupki, 

 ściany dołu wykapanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany by za 
pomocą koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem, (by 
ułatwić młodym korzeniom roślin przerastanie gruntu rodzimego), 

 pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej, 
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej rosła 

w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia 
prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać sypką ziemią, w celu 

równomiernego zasypania poszczególnych korzeni, 
 na spód należy nasypać warstwę urodzajną, a na wierzch warstwę podglebia. Po 

zasypaniu połowy dołu  należy ziemię  delikatnie przydeptać, 
 należy uformować misę (boki o wielkości 5 – 10cm) wokół pnia drzewa o średnicy ok. 

50cm, 
 po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać – dwukrotnie – do pełnego nasycenia; 
 drzewo jednopniowe należy przymocować do palików,  
 drzewo należy mocować do palika szeroką (5cm) taśmą . Należy zachować odstęp pala 

od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa, 
 ziemię pod drzewem ściółkujemy 7 cm warstwą przekompostowanej kory, pozostawiając 

jednak wokół pnia wolna od ściółki przestrzeń o średnicy 10 cm. 
 

Pielęgnacja drzew po posadzeniu  

 podlewanie, (w przypadku braku systemu nawadniającego nowo posadzone drzewa 
powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po 
posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji), 

 utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew, 
 odchwaszczanie, 
 uzupełnianie ściółki, 
 usuwanie odrostów korzeniowych  
 kontrolowanie występowania chorób i szkodników, 
 poprawa struktury i wyglądu drzew, 
 wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew, 
 wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, 
 cięcia sanitarne, prześwietlające i formujące, 
 kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby rośliny nie traciły pożądanego pokroju, 
 utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej, 
 leczenie uszkodzeń. 



 
 

ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA PLACU BUDOWY 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ochroną i zabezpieczeniem 
drzew i krzewów na okres wykonywania prac budowlanych zgodnie Ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. O ochronie przyrody art. 82 ust.1 (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880) 

Niniejsze zalecenia dotyczą: 
 wykonania wszystkich czynności związanych z ochroną i zabezpieczeniem drzew 

i krzewów na placu budowy; 
 zasad wykonywania wszystkich robót w zasięgu szerokości rzutu korony i w odległości 

2 metrów od rzutu korony wszystkich drzew; 
 pielęgnacji drzew i krzewów uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 
Wszystkie roboty w zasięgu rzutu koron drzew i minimum 2 metrów od obrysu koron drzew 
należy wykonywać ręcznie. Nie należy stosować na tym terenie sprzętu mechanicznego, 
a zwłaszcza samochodów ciężarowych, koparek, dźwigów itp. 
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

 zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 
2 metrów, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa tak, aby nie uszkodzić 
najbliższych konarów, do tego celu należy użyć desek iglastych obrzynanych o grubości 
min. 20 mm 

 dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu i być lekko zagłębiona w ziemi, 
 jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią,  
 mocowanie deskowania do pnia należy wykonać opasując deskowanie przy pomocy  

drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno 
używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od 
siebie - czyli min. 3 na pniu,  

 nisko osadzone gałęzie należy podwiązać,  
 w czasie wykonywania prac budowlanych należy podlewać drzewa wodą w ilości 

ok. 20 dm³ na każde drzewo z częstotliwością zależną od warunków atmosferycznych, 
 odkryte korzenie należy zabezpieczyć matami słomianymi, wilgotną jutą lub 

niezwłocznie zasypać ziemią, 
 na terenie budowy należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego 

w taki sposób, aby nie narażały drzew i krzewów na zniszczenie, 
 nie należy składować materiałów w obrębie min. 2 metrów od obrysu koron drzew. 

 
Zabezpieczenie grup drzew: 

Aby zabezpieczyć grupy drzew należy wykonać ogrodzenie z desek o wysokości określonej 
indywidualnie dla każdej grupy drzew (około 2 m) . Deskowanie winno być mocowane za 
pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 metra. Ogrodzenie 
z desek należy wykonać tak, aby chroniło zarówno pnie jak i korony drzew. 
Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

Aby zabezpieczyć krzewy należy wykonać ogrodzenie z desek o wysokości określonej 
indywidualnie dla każdego krzewu lub grupy krzewów (około 2 m) . Deskowanie winno być 
mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 
metra.  
 
Należy zadbać, aby w pobliżu krzewów oraz w zasięgu 2 metrów od obrysu korony wszystkich 
drzew: 



 
 nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 
 nie były składowane materiały budowlane, 
 nie poruszał się sprzęt mechaniczny, 
 nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 
 prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, 

a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 
zimowego roślin tj. od listopada do marca, 

 nie doszło do przedostania się do gleby niebezpiecznych dla roślin środków 
chemicznych, 

 czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie 
czasu. 

 Zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony 
wykonywane były metodą tunelową. 

 
Po demontażu zabezpieczeń drzew i krzewów należy delikatnie spulchnić ziemię w obrębie 
strefy korzeniowej drzew na głębokość 0,2 m. 
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

 redukcja korony drzewa proporcjonalne do ubytku korzeni, 
 cięcia sanitarne korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); przy 

określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz 
dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

 zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 
 na bieżąco przysypywanie glebą odkrytych korzeni, 
 wskazane jest, aby po zakończeniu prac budowlanych ziemię przynajmniej w 

najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić bardziej zasobną w substancje 
organiczne. 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 
 usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 

wykonywać trzyetapowo), 
 zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu gałęzi, 
 rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości preparatem o działaniu 

powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, 
 rany o średnicach ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. 

miejsca, z których będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem 
o działaniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierścień grubości 1,5 - 2 cm); 
pozostałą część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym. 

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 
pielęgnacyjne: 

 wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 
 uformowanie krawędzi rany (ubytku), 
 zabezpieczenie całej powierzchni rany - świeże rany zabezpiecza się jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby 
emulsyjnej. 

Wszystkie zabiegi pielęgnacji drzew i krzewów powinny być wykonane przez 
wykwalifikowanych specjalistów zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
W przypadku zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowanego 
niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 
urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla 
roślinności, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona administracyjna kara pieniężna 



 
zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 88 ust.1 (Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 880). Wysokość kary regulowana jest osobnym rozporządzeniem 
  
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Projektuje się budowę ogrodzenia terenu do strony ulicy Mickiewicza, Żwirki i Wigury oraz działki nr . 
Ogrodzenie na podwalinie żelbetowej, wykończone cegłami klinkierowymi w kolorze ceglanym oraz 
wypełnieniem żeliwnym pełnym w kolorze czarnym. Żeliwne logo szkoły na każdym segmencie przęseł , 
jak na zdjęciu poniżej: 

 

Brama przesuwna, na szynie, sterowana elektrycznie. Furtka rozwierna, z możliwością otwarcia kartą 
wstępu oraz możliwością kontroli przez osobę upoważnioną w budynku.  

Stojaki rowerowe z stali czarnej-płaskownik stalowy 80x10mm, wysokość od powierzchni ziemi 75cm 
wysokość z odcinkiem kotwiącym 130cm długość 80cm, na fundamencie betonowym 

 

Kosze na śmieci 52 l, WYMIARY wysokość 101cm głębokość 30cm szerokość 30cm, konstrukcja - stal 
czarna , pojemnik - stal ocynkowana 

 

 
 
 
 
 
 



 
Ławki WYMIARY długość 183cm wysokość 45cm szerokość 50cm, boki ze stali czarnej, deskowanie – 
naturalne, zabezpieczone drewno sosnowe, waga 63kg 

 

Popielnica - WYMIARY wysokość 91cm szerokość 17cm głębokość 15cm, malowana proszkowo w 
kolorze czarnym, wypełnienie ze stali ocynkowanej 

 

 
Wiata na gromadzenie odpadów 
Miejsce gromadzenia odpadów znajduje się na działce od strony północnej. Miejsce to znajduje się na w 
odległości ponad 10 m od okien i drzwi i ponad 3 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej. 

  

Wiata wykonana z paneli HPL drewnopodobnych, identycznych jak elewacja budynku Centrum 
Symulacji Medycznych. Konstrukcja stalowa, systemowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym, 
zabezpieczona antykorozyjnie. Wiata wyposażona w furtkę z zamkiem patentowym. Dach kryty płaską 
blachodachówką w kolorze czarnym. 
 
W miejscu gromadzenia odpadów przewiduje się zakup 1 kontenera o pojemności 1100 l oraz 2 
konternerów o pojemności 360l. Kontenery na kółkach , w kolorze czarnym , plastikowe.  
Wymiary wg. poniższych rysunków: 



 

 
 

 

 

 

PYLON INFORMACYJNY Z LOGIEM SZKOŁY 

Monolityczny prefabrykowany żelbetowy, jednostronny pylon z wyrytym maszynowo logiem i 
nazwą szkoły, logiem i nazwą budynku oraz podstawowymi danymi tele-adresowymi. Pylon na 
podwalinie żelbetowej sięgającej do 1,3 m p.p.t. Grubość pylonu ca 30cm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiednisystem i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przezjednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 



 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanychoperatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszych WO i ujmuje wksiędze obmiaru. 
7.3. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: (m2; mb) 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości,jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru dooceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi NormamiTechnicznymi (PN, EN-PN). 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO 
należy przyjmowaćzgodnie z postanowieniami Umowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
5) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 
i mieszanka 
7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
8) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych 
9) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
10) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
11) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
12) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 
13) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
14) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
krystalizacji 
15) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
16) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
17) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
19) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
20) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
21) PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego 
kawałkowego 
22) PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
23) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
24) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy 
odbiorze 
26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
27) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 



 
28) PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 
(zwięzłości) 
29) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
30) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
31) PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
32) PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
33) PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
34) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
35) PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
36) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
37) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
38) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
39) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
40) PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
41) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
42) PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
43) PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i 
projektowanie. 
44) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
Normy nieobowiązujące (pomocnicze): 
106.BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
107.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.18  WYPOSAŻENIE  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem wyposażenia. 

1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3 Zakres robót ujętych w ST (zakup i montaż): 
 
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót montażowych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za dostawę i jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Zamawiającego. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
2. MATERIAŁY 
 
SZAFY PPOŻ 
Wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1/1, 5/2mm, sprasowanej na zimno pod ciśnieniem 
z zewnętrznymi monolitycznymi ramami wykończonymi kwasoodporna, proszkową powłoką 
epoksydową, utwardzona w temp. 200 st.C.  
Zastosowano specjalna izolacje (DIN 4102 „0” klasa REI 120) z krzemianu wapnia, który uwalnia 
cząsteczki wody aby zmniejszyć temperaturę w przypadku pożaru. Wysokotemperaturowe panele z 
wełny mineralnej (wolne od włókien ceramicznych) zabezpieczone klejem ceramicznym  (800 st.C); 
certyfikat MO CSTB nr 9234624.3 i certyfikat RINA brak palności.  
 
Wewnętrzne wykończenie z paneli melaminowych odpornych na zarysowania. 
Certyfikowane zgodnie z 12925-2 DIN z techniką FWF. 
Certyfikat BVQI nr 89/001. 
 
FOTELE AUDYTORYJNE 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja metalowa krzesła spawana wykonana z rur i blach stalowych, malowana techniką proszkową 
w kolorze z palety ral. Zakończenie dolne konstrukcji powinno zapewniać bezpieczny i stabilny montaż 
fotela do podłoża, zarówno przy jednym siedzisku jak i dla całego szeregu siedzisk. 
 



 
Siedzisko krzesła profilowane, z przetłoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposażone w system 
składania sprężynowy oparty na sprężynie skrętnej, przymocowanej wkrętem oraz zawiasami 
wykonanymi z PA. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości 12 +/- 1mm, 
malowane lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Na 
siedziskach nakładki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubości 4,5 +/- 0,3mm, 
uniepalnionej gąbki ciętej oraz materiału tapicerskiego.  
 
W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycięciem palców na obydwu końcach rzędu, siedziska 
muszą być wyposażone w dodatkowe osłony zewnętrzne. Natomiast każde siedzisko wyposażone jest w 
osłonę wewnętrzną. Wszystkie osłony wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym. Wszelkie 
zakończenia profili powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego zapewniając 
bezpieczeństwo, estetykę i właściwą funkcjonalność. Czynności konserwacji fotela ograniczone do 
minimum, czynności regulacji i smarowania wyeliminowane. 
 
Oparcie krzesła profilowane, z przetłoczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za pomocą min. 4 
śrub, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej 
o grubości 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i 
odporność na ścieranie. Na oparciu nakładki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubości 
4,5 +/- 0,3mm,uniepalnionej gąbki ciętej oraz materiału tapicerskiego.  
 
Nakładki siedziska i oparcia tapicerowane tkaniną tapicerska wykonaną w 100% z uniepalnionego 
poliestru o gramaturze 310g/m2 i wytrzymałości 100 000 cykli w skali Martindale oraz klasyfikacji 
ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2. 
Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementów metalowych do ustalenia przed złożeniem zamówienia. 
 
Krzesło wyposażone w pulpit do pisania wyposażony w mechanizm antypaniczny umożliwiający 
samoczynne złożenie do pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej krawędzi od dołu (np. wstawanie 
siedzącego), o konstrukcji składania zapewniającej właściwą sztywność, stabilność położenia w pozycji 
poziomej i pionowej, płynność rozkładania i składania. Proces składania i rozkładania uniemożliwiający 
przycięcie dłoni. Nie dopuszcza się mechanizmów składania opartych na mechanizmach nożycowych. 
Pulpit wykonany z dwóch warstw łączonej ze sobą sklejki profilowanej: warstwa górna o grubości min 10 
mm, warstwa dolna o grubości min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z pręta metalowego 
ø12mm, oraz rury stalowej ø12x1,5mm znajdującej się pomiędzy warstwami sklejki. Drewniany pulpit 
przymocowany do konstrukcji metalowej za pomocą zderzaków wykonanych z polipropylenu, 
przymocowanych do półki czterema wkrętami. Kompletny pulpit mocowany za pomocą 4 uchwytów z 
poliamidu oraz 6 śrub do metalowej ramy krzesła. Całkowity wymiar pulpitu 420x320 +/- 5mm, o 
powierzchni użytkowej około 420x284mm +/- 5mm, Pulpit wyposażony jest w poręczny uchwyt, 
odbojniki wykonane z transparentnego PVC, ukryte w pustej przestrzeni między warstwami pulpitu, które 
gwarantują ciche składanie. Dzięki swojej konstrukcji pulpit krzesła posiada funkcję antypaniczną 
umożliwiając szybkie składanie. Pulpit bezpieczny w użytkowaniu, nie wyposażony w żadne okucia, 
zawiasy zagrażające bezpieczeństwu użytkownika. 
 
Dla foteli w pierwszym rzędzie pulpit zamontowany przy panelu frontowym. Panel frontowy wykonany z 
maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości min 10 mm, malowanej 
lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Maskownica 
zamocowana do metalowej, ramy, za pomocą śrub montażowych, osłoniętych specjalnymi zatyczkami 
plastikowymi.  

 
Wymiary krzesła: 

 Wysokość całkowita od 960 do 1140 mm (wysokość uzależniona od układu aranżacyjnego sali). 
 Głębokość złożonego krzesła z pulpitem 350 mm – 420 mm w zależności od wysokości krzesła. 
 Szerokość krzesła pojedynczego w osiach 495 mm. 
 Głębokość siedziska 430 mm. 

 
 
Wymagania odnośnie dokumentów, norm i certyfikatów 

 Oferowane produkty musza posiadać atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, 
poziom 4. - najwyższy 



 
 Oferowane produkty muszą posiadać Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli 

tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, klasyfikujący produkt 
jako trudno zapalny również dla pulpitu składanego i panelu frontowego 

 Oferowane produkty muszą posiadać Atest Higieniczny  
 Oferowane produkty musza posiadać klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych 

produktów spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855  
 
Przyjęta kolorystyka: 

 Sala nr 0.01  

Kolor tapicerki :  Kolor sklejki:  

 Sala nr 0.02  

Kolor tapicerki :  Kolor sklejki:  

 Sala nr 0.03  

Kolor tapicerki :  Kolor sklejki:  

 

 



 
KRZESŁA I STOŁY 

 Symbol „KOff” 

 

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Tapicerowane siedzisko i siatkowe 
oparcie dostosowujące się do kształtu pleców. Podwójnie łączone kółka do powierzchni miękkich lub 
twardych w kolorze czarnym Ø 65 mm oraz Ø 50 mm, wyposażone w mechanizm automatycznego 
hamowania bez obciążenia. Regulowane ze stali i tworzywa sztucznego dostępne w kolorze czarnym z 
miekką nakładką PU w kolorze czarnym, zakres ruchu: wysokość 80 mm (góra/dół) 

 Symbol „KRod” 

 

 Siedzisko i oparcie: specjalistyczne krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z 
tworzywa sztucznego (PU) 

 Mechanizm: regulację wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulację 
głębokości siedziska, regulację wysokości oparcia 

 Podstawa: stalowa pięcioramienna podstawa z nakładkami z tworzywa sztucznego 
 Kółka: Samohamowne kółka do powierzchni miękkich lub twardych 
 Inne: atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 1335, EN 1022 

 



 
Symbol „KAn” 

 

 Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ergonomicznie wyprofilowane 
oparcie 

 Mechanizm: możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z 
siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 22˚, przy 11˚ 
odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu 
oparcia 

 Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 
 Up&Down - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 10 zapadek regulacja głębokości 

siedziska płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego 
 Podłokietniki: regulowane w 3 wymiarach 
 Podstawa: kombinacja polerowanego i malowanego na biało aluminium 
 Kółka: samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych 

 

Symbol „KFen” 

 

 siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki barwionej w kolorze czarnym 
 obicie siedziska i oprarcia: Skład: 100% poliester, Gramatura: 250 g/m2 , Odporność na 

ścieranie: 150 000 cykli Martindale, Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium 
hazard, BS 5852 Crib 5 

 stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black 
 możliwość łączenia krzeseł w rzędy przy pomocy nakładek na ramę typu LINK 
 możliwość składowania w stosie (max. 12 szt.) 

 



 
Symbol „KConII” 

 

 Stelaż – chromowany 
 Siedzisko i oparcie: Skład: 100% poliester pokryty warstwą PCV, Gramatura: 460 g/m2 , 

Odporność na ścieranie: ≥30 000 cykli Martindale, Trudnozapalność: N oznacza niepalność: EN 
1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1, Inne: łatwy w utrzymaniu czystości, kolor: czarny 

 

Symbol „KHe” 

 

 Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, zintegrowane z podłokietnikami. 
Skład: 100% poliester, Gramatura: 250 g/m2 , Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale, 
Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5 

 Rama: stalowa - chromowana  
 

Symbol STi 

  

 

 Podstawa stołu złożona z czterech nóg, wykonanych z chromowanych rur, wysokość stołu 
dostosowana do standardowych krzeseł kawiarnianych 

 Blat: Topalit, melamina w kolorze grafitowym 
 

 

 

 



 
BIURKA MENADŻERSKIE (POKOJE KIEROWNICZE I DYREKTORA) 

 
Blaty biurek oraz nóg płytowych złożone są z korpusu wykonanego z lakierowanego MDF o wysokości 
72 mm oraz pokrywy fornirowanej grubości 13 mm. Pokrywa fornirowana mocowana jest z korpusem za 
pomocą kołków rozłącznych umożliwiających jej zdjęcie i ponowny montaż. Blat połączony jest z 
nogami pod kątem 90˚. Naroża blatów oraz nóg zaokrąglone są promieniem 50 mm. Wewnątrz korpusu 
blatu znajduje się konstrukcja metalowa, która łączy się z konstrukcją metalową  wychodzącą z nóg 
biurek. Konstrukcja metalowa połączona jest w sposób widoczny od spodu blatu, niewidoczny na 
korpusach nogi. Z korpusu nóg płytowych wychodzą metalowe stopki Ø 30 mm, służące do 
poziomowania wysokości biurka. 

Konstrukcja metalowa w blacie składa się z dwóch profili wzdłużnych o wymiarze 50×25×2 mm i 
czterech profili poprzecznych 50×50×2 mm, do których mocowane są nogi poprzez dwie rury Ø 30 × 2 
mm, będące elementem mostu. Most składa się z belki poziomej, w którą wkręcone są aluminiowe 
regulatory Ø 30 mm belek pionowych z profilu 50×50 mm oraz dwóch rur poziomych służących do 
montażu nogi do biurka. Poszczególne elementy ramy lub mostu są ze sobą zespawane. Noga jest 
połączona z blatem za pomocą zacisków umiejscowionych wewnątrz ramy, blokowanych od spodu 
korpusu blatu przez otwory w korpusie za pomocą śrub. Po zmontowaniu, rama i mosty biurka nie są 
widoczne na zewnątrz biurka. Konstrukcja biurka umożliwia prowadzenie w sposób niewidoczny 
okablowania w blacie i w nogach biurka. Od strony wewnętrznej w dolnej skośnej części korpusu każdej 
nogi znajduje się niezaślepiony otwór na kable. 
 
FOTELE MENADŻERSKIE  

 

Siedzisko i oparcie 
Tapicerowanie:Pianka poliuretanowa nie zawierająca CFC. 
Zintegrowana osłona siedziska i oparcia  wykonana z polipropylenu wiskoplastycznego. 
Oparcie obustronnie tapicerowane. 
Siedzisko i oparcie:Formowana pianka PU wykonana z polioli i izocyjanianów; nie zawierająca CFC. 
Gęstość pianki: 58 kg/m3 ± 3. Grubość poduszki siedziska: około 40 mm. Grubość poduszki oparcia: 
około 30 mm. 
Podłokietniki 
Podłokietniki wykonane z rury i blachy stalowej. Dostępne w wersji z podstawą aluminiową polerowaną 
lub malowaną proszkowo na kolor srebrny (w wersji z podstawą malowaną proszkowo). Nakładki 
podłokietników wykonane z pianki poliuretanowej. W fotelach tapicerowanych skórą nakładki 
podłokietników również tapicerowane skórą (w kolorze siedziska i oparcia). Podłokietniki 
wielofunkcyjne posiadają opcję regulacji wysokości oraz kąta pochylenia (60°/ 3 pozycje). Regulacja 



 
wysokości: 80 mm / 8 pozycji. 
Podłokietniki – krzesło stacjonarne.  
Podłokietniki wykonane z rury stalowej Ø 12 × 2 mm.  Powierzchnie  chromowane lub malowane 
proszkowo na kolor srebrny. Nakładki podłokietników wykonane z poliuretanu. W fotelach 
tapicerowanych skórą nakładki podłokietników również tapicerowane skórą (w kolorze siedziska i 
oparcia). 
 
Podstawa 
Aluminium malowane proszkowo / polerowane: 
Podstawa pięcioramienna z odlewu czystego aluminium polerowanego lub malowana proszkowo na kolor 
srebrny. 
Rama – krzesło stacjonarne 
Rama wykonana z wysokiej jakości stalowej rury (Ø 14 mm). Powierzchnia chromowana lub malowana 
proszkowo na kolor srebrny. 
Kółka/stopki 
Podwójnie łączone kółka zgodne z normą DIN EN-12529; dostępne opcje do powierzchni miękkich i 
twardych; mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia. 
Do twardych powierzchni: polipropylen powlekany TPU (poliuretanem termoplastycznym) Ø 50 mm. Do 
miękkich powierzchni: polipropylen Ø 50 mm. 
  
ŁÓŻKA 

 

 Rama górna/ Przód szuflady/ Szczyt górny/dolny: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa tłoczona 
 Listwy podstawy łóżka: Lita sosna, Lita sosna, Lita sosna 
 Płyta komórka: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Tworzywo ABS, papier 
 Szyna: lita brzoza 

 

SZAFY W POKOJACH STUDENCKICH 

  

 

Szafa modułowa, szerokość modułu zależna od pomieszczenia, Moduł standardowy 60x60cm 



 
 Drążek/ kosz metalowy/ wysuwany wieszak na spodnie/ drążek na wieszaki i ubrania:stal, 

przeciwkorozyjna fosforanowa powłoka, Barwiony lakier proszkowy epoksydowo/poliestrowy 
 Szuflada:Części główne: Płyta wiórowa, folia, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, 

butadienu i styrenu), Spód szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa 
 Wysuwana szyna na kosze:Częsci główne: stal, Barwiony lakier proszkowy 

epoksydowo/poliestrowy, Kółko: tworzywo acetalowe 
 Wysuwana taca:Front szuflady/ Bok szuflady: Płyta pilśniowa, folia, folia melaminowa 
 Tył szuflady/ Spód szuflady: Płyta pilśniowa, folia 
 Półka: Płyta wiórowa, folia 
 Obudowa szafy: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, 

butadienu i styrenu), Tworzywo polipropylenowe, folia 
 Drzwi: folia, Płyta wiórowa, folia, folia, Uchwyt: Aluminiowy, systemowy 

 

BIURKA DLA STUDENTÓW 

 

 Blat/ Panel boczny/ Noga wspierająca/ Panel spodni: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, papier, 
Farba akrylowa, Tworzywo ABS 

 Przewód rozdzielający/ Szyna tylna/ Półka/ Przód: Płyta wiórowa, folia, Tworzywo ABS 
 Bok szuflady/ Tył szuflady: folia 
 Spód szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa 
 Noga: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa 
 

SZAFKI DWUDZIELNE, SZATNIOWE 

 

 

•drzwi w kształcie prostokąta, laminowany hpl, kolorystyka: szare z elementami materiału symulującego 
drewno (jak na zdjęciu powyżej) 
•wentylowany korpus,  
•zawiasy niewidoczne z zewnątrz z funkcją soft close, 
•na cokole,  
•zamki patentowe 
 

 



 
 

WYCIERACZKI 

W obiekcie zaprojektowano wycieraczki – zewnętrzną i wewnętrzną . Wymiary wg. rysunku. Grubość 
listwy – 1,5 cm.  

Wycieraczka wewnętrzna  - systemowa na profilach aluminiowych, szczotkowa, kolor czarny 

  

Wycieraczka zewnętrzna – systemowa, na profilach aluminiowych, szczotkowa oraz z gumą  
 

ryflowaną, kolor czarny  
 

TABLICA SUCHOŚCIERALNA 

 

Biała, magnetyczna tablica suchościeralna w ramie aluminiowej anodowanej, wykonana z wysokiej 
jakości blachy, lakierowana , wymiary 190x120 cm, w zestawie z półką.  
 

PROJEKTOR INTERAKTYWNY 
Zaawansowany projektor interaktywny, który pozwala zamienić dowolną płaską powierzchnię w tablicę 
interaktywną. 
Jasność:3300 ANSI 
Rozdzielczość:WXGA (1280x800) 
Kontrast:10000:1 



 
Technologia: LCD 
WiFi:tak 
Żywotność lampy [h]:4000 
Żywotność lampy eco [h]:5000 
Obiektyw: Fokus automatyczny, zoom optyczny x1.35 
Projektor należy wyposażyć w uchwyt sufitowy dedykowany dla danego urządzenia. 
 
KOMPUTER STACJONARNY W ZESTAWIE Z MONITOREM, KLAWIATURĄ I MYSZKĄ 
oraz uchwytem montażowym. 
 
MONITOR INTERAKTYWNY 

 
Monitor o 65” matrycy, wbudowane głośniki 2x15W, okablowanie (HDMI i USB). Czas pracy monitora 
przewidziany jest na 50.000 h. Wszystkie treści na ekranie monitora interaktywnego są idealnie widoczne 
niezależnie od nasłonecznienia, obraz jest zawsze bardzo czytelny, dzięki czemu szkoła nie potrzebuje 
montować rolet w klasach . Monitor bez potrzeby kalibracji. 

Winda 

 

Zaprojektowano w budynku jedną windę osobowo – towarową. Projektuje się ją jako 
dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.  Napęd elektryczny gwarantujący łagodne starty i i 
zatrzymania kabiny Maszynownia w ścianie dźwigu. Wykonać piętro wskazywacze 
elektroniczne na wszystkich kondygnacjach 
UWAGI: 

1. INSTALACJA WINDY MUSI UMOŻLIWIAĆ ZJAZD KABINY NA 
PARTER PO SYGNALIZACJI POŻARU PRZEZ SAP I UTRZYMYWAĆ 
DRZWI OTWARTE PRZEZ 5 MINUT , PO CZYM ZAMKNĄĆ. 

2.  W PRZYPADKU ZANIKU PRĄDU INSTALACJA WINDY MUSI 
UMOŻLIWIĆ ZJAZD WINDY NA NAJBLIŻSZĄ KONDYGNACJĘ I 
OTWARCIE DRZWI 

3. POWYŻSZE LICZYĆ JAKO KOMPLET Z WINDĄ. 



 
4. WINDA WYPOSAŻONA W WIDOCZNY PRZYCISK OTWIERAJĄCY 

DRZWI W RAZIE POŻARU 
Szyb: 
1.   Szyb  służy wyłącznie do pracy dźwigu. 
2.   W szybie nie dopuszcza się prowadzenia obcych instalacji elektrycznych  
      oraz hydraulicznych  oprócz tych związanych z pracą dźwigu.   
3.   Wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami powinny być gładkie, nie  
      powinny mieć żadnych uskoków i występów. 
4.   W szybie dźwigu  należy zainstalować instalację oświetleniową   
      zapewniającą w każdym miejscu szybu natężenie światła min. 50 lux  
      (patrz wytyczne elektryczne). Zaleca się wybiałkowanie szybu ze  
      względu na konieczność zapewnienia natężenia oświetlenia. 
5.   Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przed przesiąkaniem wody. 
6.   Odchyłki na ścianie z drzwiami + 10 mm na zewnątrz. 
7.   Na pozostałych ścianach +20 mm na zewnątrz. 
8.   Ściany szybu powinny mieć taką wytrzymałość mechaniczną, aby po  
     przyłożeniu w dowolnym miejscu prostopadle do ściany z jednej  lub z 
     drugiej strony siły 300 N, rozłożonej równomiernie na powierzchni koła  
     lub kwadratu o wielkości 5 cm², nie wykazywały: 
  a) odkształcenia trwałego 
 b) odkształcenie sprężystego większego niż 10 mm. 
9.  Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnątrz- min. 1,5 % przekroju 
      poprzecznego szybu 
10. W nadszybiu należy umieścić haki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym 
producenta. 
12. Oświetlenie na dojściu do kabiny na poziomie podłogi min. 50 lx, 
      oświetlenie w szybie min. 50 lx, na najwyższym przystanku 200 lx.  
13. Oświetlenie w szybie w okolicy zespołu napędowego (nadszybie) min. 200 lx. 
14. Temperatura w szybie +5°C do +40°C. 
  
Udźwig: 1600 kg   
Ilość osób: 21 
Ilość przystanków: 3 
Kabina:  
  wymiary SxGxH 1400 x 2400 x 2170 mm 
  ilość wejść 1 (nieprzelotowa) 
  wykonanie 
  panel sterowy:  stal nierdzewna 
 panele kabiny: * stal nierdzewna 
 podłoga:   PVC 
 lustro:   ½ ściany 
 oświetlenie:   LED 
Drzwi:  
wymiary SxH 1200 x 2000 mm 
rodzaj:   teleskopowe 
materiał:   stal nierdzewna 
opcja:  ognioodporne w klasie  EI 60 
        
Wymiary szybu: 
  podszybie: 1300 mm 
  nadszybie: 3400 mm 
  szerokość:  2000 mm (drzwi teleskopowe)  
    głębokość:  2800 mm (drzwi teleskopowe) 
Prędkość:  0,40 - 0,50 m/s 
Rodzaj napędu: hydrauliczny / fluitronic 



 
  przełożenie: 1 : 2 
Agregat:  T2 / T3 / T4 
Moc napędu:  14,7 – 22,0 kW (zależnie od prędkości ) 
Blok zaworowy: 3010 
  NGV proporcjonalny 
Sterowanie: GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe 
Tryb jazdy:  zbiorczość góra / dół 
Maszynownia:  prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm ) 
  prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm ) 
Linia telefoniczna: PSTN / GSM  
Zasilanie:  400V / trójfazowe                                                                                      
 
3. SPRZĘT 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz na 
pogorszenie stanu podłóg . 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Transport urządzeń i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu zapewniającymi 
ich właściwy transport. Składowanie urządzeń sportowych, wyposażenia i materiałów musi odbywać się 
w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Montaż urządzeń i wyposażenia należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów elementów 
wyposażenia. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inwestorowi w celu akceptacji materiałów. 
Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 
Należy zbadać: 
- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych, 
- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
Uwaga: wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki 
urządzeń sportowych i wyposażenia pomieszczeń sportowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest:{szt}, {kpl} 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją ST i dokumentacją 
projektową. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności 
Wykonawcy. Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg 
opracowanego wzoru przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonania poszczególnego zestawu urządzenia sportowego , wyposażenia obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów wyposażenia oraz materiałów pomocniczych , 

śrub, wsporników, itp., 
 ustawienie tulei, wsporników, 
 montaż urządzeń sportowych i pozostałych, wyposażenia, 
 wykonanie rozruchu urządzeń, wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających. 

 
 
 



 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 
 Ustawa o Ochronie Środowiska z 27.04.2001 r. 
 Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. 
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 

rozbiórkowych 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
 Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST  1.1. Roboty rozbiórkowe 
1. WSTĘP 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 

3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi   w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego bieżnia asfaltowa. 

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia jest  obowiązany. 

4. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują: 

- rozbiórka istniejącej bieżni asfaltowej 
 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie wysterują. 

3. SPRZĘT 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać 
się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy 
spełnieniu określonych  warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie  z  instrukcją  producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu  oceny  zgodności.  Powinny  być utrzymywane w stanie zapewniającym 
ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 
przeszkolone osoby. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 



 
rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 
ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie  ciała. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania. 
 

Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

   Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające  środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47  poz.  401)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót  budowlanych. 

   Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub  mechanicznie. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 
stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach,  balkonach, klatkach schodowych 
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.  Materiały pylące i inne,  które 
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

  Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza  niż: 

 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 
 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i  powiększonej: 

 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 

 0,6  m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9  m przy ruchu dwukierunkowym 
środków poruszanych przy pomocy  siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu  
krytym. 

Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny  okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje 
budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie  robót rozbiórkowych. 



 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych  terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
Przechowywanie gruzu 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu  krytym. 

Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 
autoryzowane  wysypiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem  
budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie  
wykonawczym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa   i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.  Nr 108, poz.953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 
 


