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UCZELNIA PANSTWOWA

1m. Jana Grodka w Sanoku

Sanok, 2022-06-27
D0.262-12.22

INFORMACJE

udostepniane na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.)

Dotyczy: przetargu na ,Wykonanie dokumentacii projektowo-kosztorysowe;j
rozbudowy budynkéw Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z robotami
towarzyszacymi (Budynek A i B przy ulicy Mickiewicza 21) wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego podczas realizacji inwestycji”.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawcéw, ktérych
oferty zostaly otwarte:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz Cena brutto
L LTI L (adres wykonawcy PLN
ARCHITEKTURA PLUS DESIGN STUDIO
MICHAL MARCZAK
1 UL. BUFOROWA 70A/35, 264 509,00
52-129 WROCLAW
Terminy wykonania dokumentacji llo$¢ dni
Termin wykonania inwentaryzacji — budynek B 20
Termin wykonania projektu budowlanego wraz.
z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami w zakresie niezbednym dla uzyskania 50

pozwolenia na budowe lub wniosku o przyjecie zgloszenia rob6t do
organu administracji architektoniczno-budowlane;

i uzyskanie wlasciwych zgéd na realizacje — budynek B

Termin wykonania: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opis przedmiotu zaméwienia na realizacje przedsiewzigcia, kompletna
dokumentacje w formie elektronicznej na no$niku CD oraz pozostate 40
elementy dokumentacji projektowej, nie wymienione do pozwolenia na
budowe, a konieczne do wszczecia procedury przetargowej na roboty
budowlane i dostawe wyposazenia oraz prawidiowe;j realizacji i
eksploatacji obiektéw- budynek B

Termin wykonania inwentaryzacji — budynek A 120
Termin wykonania projektu budowlanego wraz 50
z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami




[ wymaganymi przepisami w zakresie niezbgdnym dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub wniosku o przyjecie zgtoszenia robét do
organu administracji architektoniczno-budowlanej

i uzyskanie wiasciwych zgéd na realizacje — budynek A

Termin wykonania: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie, informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
opis przedmiotu zamoéwienia na realizacje przedsigwzigcia, kompletng
dokumentacje w formie elektronicznej na nosniku CD oraz pozostaie
elementy dokumentacji projektowej, nie wymienione do pozwolenia na
budowe, a konieczne do wszczgcia procedury przetargowej na roboty
budowlane i dostawe wyposazenia oraz prawidtowej realizacji i
eksploatacji obiektow- budynek A

40

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

NOmeriofsrty adres wykonawcy

Cena brutto
PLN

APA ARCHES sp. z 0.0. sp. k.
2 ul. Jawornicka 8/229,
60-161 Poznan

390 825,12

Terminy wykonania dokumentacji

llos¢€ dni

Termin wykonania inwentaryzacji — budynek B

25

Termin wykonania projektu budowlanego wraz

z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami w zakresie niezbgdnym dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub wniosku o przyjecie zgtoszenia rob6t do
organu administracji architektoniczno-budowlanej

i uzyskanie wiasciwych zgéd na realizacje — budynek B

90

Termin wykonania: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie, informacje dotyczacg bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
opis przedmiotu zamoéwienia na realizacje przedsiewzigcia, kompletng
dokumentacje w formie elektronicznej na no$niku CD oraz pozostate
elementy dokumentacji projektowej, nie wymienione do pozwolenia na
budowe, a konieczne do wszczecia procedury przetargowej na roboty
budowlane i dostawe wyposazenia oraz prawidtowej realizacji i
eksploatacji obiektow- budynek B

60

Termin wykonania inwentaryzacji — budynek A

120

Termin wykonania projektu budowlanego wraz

z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami w zakresie niezbednym dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub wniosku o przyjecie zgloszenia robot do
organu administracji architektoniczno-budowlanej

i uzyskanie wiasciwych zgod na realizacje — budynek A

20

Termin wykonania: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie, informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
opis przedmiotu zamowienia na realizacje przedsigwziecia, kompletng
dokumentacje w formie elektronicznej na nosniku CD oraz pozostate
elementy dokumentaciji projektowej, nie wymienione do pozwolenia na
budowe, a konieczne do wszczecia procedury przetargowej na roboty
budowlane i dostawe wyposazenia oraz prawidtowej realizacji i
eksploataciji obiektéw- budynek A

60

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

Cena brutto

02-326 Warszawa

Numer oferty adres wykonawcy PLN
BBC Best Building Consultants Sp. z 0. 0. Sp. k.
3 Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, 379 947,00




Terminy wykonania dokumentacji

llo&é dni

Termin wykonania inwentaryzacji — budynek B

25 dni

Termin wykonania projektu budowlanego wraz

z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami w zakresie niezbednym dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub wniosku o przyjecie zgtoszenia robét do
organu administracji architektoniczno-budowlanej

i uzyskanie wtasciwych zgoéd na realizacje — budynek B

60

Termin wykonania: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opis przedmiotu zamoéwienia na realizacje przedsiewziecia, kompletng
dokumentacje w formie elektronicznej na noéniku CD oraz pozostate
elementy dokumentacii projektowej, nie wymienione do pozwolenia na
budowe, a konieczne do wszczecia procedury przetargowej na roboty
budowlane i dostawe wyposazenia oraz prawidiowej realizacji i
eksploatacji obiektéw- budynek B

60

Termin wykonania inwentaryzacji — budynek A

120

Termin wykonania projektu budowlanego wraz

Z niezbgdnymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami w zakresie niezbednym dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub wniosku o przyjecie zgloszenia robot do
organu administracji architektoniczno-budowlanej

i uzyskanie wtasciwych zgoéd na realizacje — budynek A

60

Termin wykonania: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opis przedmiotu zaméwienia na realizacje przedsiewziecia, kompletng
dokumentacje w formie elektronicznej na nosniku CD oraz pozostate
elementy dokumentacii projektowe;j, nie wymienione do pozwolenia na
budowe, a konieczne do wszczecia procedury przetargowej na roboty
budowlane i dostawe wyposazenia oraz prawidtowej realizacji i
eksploatacji obiektéw- budynek A

60

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

Numer oferty adres wykonawcy

Cena brutto
PLN

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.
4 T.Bialoszewski G.Pacer
ul. Pamiatkowa 2/37, 61-512 Poznan

467 400,00

Terminy wykonania dokumentacji

llo$¢ dni

Termin wykonania inwentaryzacji — budynek B

20

Termin wykonania projektu budowlanego wraz

z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami w zakresie niezbednym dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub wniosku o przyjecie zgtoszenia rob6t do
organu administracji architektoniczno-budowlanej

i uzyskanie wiasciwych zg6d na realizacje — budynek B

50

Termin wykonania: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, informacje dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
opis przedmiotu zamowienia na realizacjg przedsiewziecia, kompletng
dokumentacje w formie elektronicznej na nosniku CD oraz pozostate
elementy dokumentaciji projektowej, nie wymienione do pozwolenia na
budowe, a konieczne do wszczecia procedury przetargowej na roboty
budowlane i dostawe wyposazenia oraz prawidiowej realizacji i
eksploatacji obiektéw- budynek B

40

Termin wykonania inwentaryzacji — budynek A

120

Termin wykonania projektu budowlanego wraz
z niezbgdnymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami

50




wymaganymi przepisami w zakresie niezbednym dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub wniosku o przyjecie zgtoszenia rob6t do
organu administracji architektoniczno-budowlane;j

i uzyskanie wiasciwych zgdd na realizacje — budynek A

Termin wykonania: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary rob6t, kosztorysy
inwestorskie, informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
opis przedmiotu zamoéwienia na realizacje przedsigwzigcia, kompletng
dokumentacje w formie elektronicznej na nosniku CD oraz pozostate 40
elementy dokumentacji projektowej, nie wymienione do pozwolenia na
budowe, a konieczne do wszczecia procedury przetargowej na roboty
budowlane i dostawe wyposazenia oraz prawidiowej realizacji i
eksploatacji obiektéw- budynek A

Z powazaniem
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